

Номер закупки: 084-0022483

28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-314064
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0921-38-КС от 21.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, ПЭП-10 кВ 301 ПС №10 «Красный Угол» и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным икдживением Подрядчика
по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 10 Красный Угол с заменой трансформаторов тока на присоединениях фидеров 301-10 кВ и 302-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, ПЭП-10 кВ 301 ПС №10 «Красный Угол» и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 178 905,64 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	4 369,64 руб.
Оборудование	55 279,90 руб.
ПНР	119 256,11 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"



А.Е.Иванов

27.10.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 10 Красный Угол с заменой трансформаторов тока на присоединенных фидеров 301-10 кВ и 302-10 кВ», в т.ч. ПНР, МО, ЛЭП-10 кВ 301 ПС №10 «Красный Угол» и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-114064

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 35 кВ № 10 Красный Угол с заменой трансформаторов тока на присоединенных фидеров 301-10 кВ и 302-10 кВ, в т.ч. ПНР, МО, ЛЭП-10 кВ 301 ПС №10 «Красный Угол» и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (условия сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (взыскание СКЗ, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (контингирование %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	32 261,67	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	178 905,64	
Затраты на реализацию	нд	Отпущено сметы, стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Заказанные объемы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактически объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Исполнительный остаток по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы год	нд	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы в т.ч.	Индекс-дефлятор	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,400000000000	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в л.д. (подвид)	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в л.д. (собственные)	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС	нд	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	32 261,67	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	178 905,64	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость, индекс ценового проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	нд	146 643,97	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	32 261,67	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	178 905,64	

	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.		
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС):		
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2025	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97		
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97		
Наличие ПИР, разработкой по отдельному договору на ПИР	Нет												
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочие"						Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	Затраты заказчика по возмещению в эксплуатацию (в т.ч. затраты на эксплуатацию работ, выполняемые изнутри-внебюджетными средствами заказчика)	Затраты заказчика по возмещению в эксплуатацию (в т.ч. затраты на эксплуатацию работ, выполняемые изнутри-внебюджетными средствами заказчика)	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97
2	Индексы дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 581,67	45 311,39	97 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 643,97
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	4 369,64	55 279,90	119 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Сравнение стоимости лота выполняется с неизаcontractованным остатком прогнозном уровне цен инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (Статьи, Статьи, Статьи). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапе формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УЭС



А.А.Яркин