

**Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен
на право заключения договора на выполнение**

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-874, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Степыгино (кадастровый квартал 50:28:0110111) Ю8-26-302-324128(522641)

I-367475

30.10.2026

1. Информация о закупке

Инициатор закупки (полное наименование структурного подразделения ИА/филиала, (с указанием филиала))	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Код ОКПД2	Закупка только для субъектов МСП (да/нет)	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб.		
							без НДС	НДС (22%)	с учетом НДС 22%
Южные электрические сети - филиал ПАО "Россети Московский регион" Управление капитального строительства	ДА	082-0039595	71.12.13.000; 28.99.39.190 43.39.19.190	ДА	18.11.2026-13.02.2027	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	73 692,30	16 212,31	89 904,61

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

№ п/п	Наименование подрядчика/исполнителя	Соответствие предлагаемых работ/ услуг предмету запроса (ДА/НЕТ)	Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ)	Срок выполнения работ подрядчика	Условия и порядок оплаты подрядчика	Цена заявок/предложений , руб. без НДС	Цена заявок/предложений, руб. с НДС 22%	Примечание
1	ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ"	ДА	ДА	18.11.2026-13.02.2027	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	73618,61	89814,70	

3. Информация о победителе закупки

Информация о победителе			Параметры предложения			
			Стоимость, руб.		Условия и порядок оплаты	Срок выполнения работ
Полное наименование	ИНН	Статус (субъект МСП)	без НДС	с НДС 22%		
ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ"	5003162305	ДА	73618,61	89814,70	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	18.11.2026-13.02.2027

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЮЭС

А.Л. Ухарский

Гл. Специалист СДО
УКС

О.С. Мысовская

Директор по логистике и МТО - начальник управления логистики и МТО

Р.А. Тугов

Гл. специалист ДРЭС

О.Н. Ефремова

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству ЮЭС
- филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

Приложения:

1. Экспертиза закупки от подразделения по безопасности.
2. Экспертиза закупки от УКС (при наличии).
3. Приглашение.
4. Заявка победителя со всеми приложениями.
5. [Сведения из Единого реестра субъектов МСП \(выгрузка с сайта https://rmsp.nalog.ru/\)](https://rmsp.nalog.ru/) победителя.
6. Подписанное Техническое задание.
7. Подписанный расчет стоимости закупки.