"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Павлов А. В.

"___" _____ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №913 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4 кВ, установка автоматического выключателя на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, квартал 59, з.у. 1, : 50:26:0170904:82

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	34,28	4,19			38,47
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ	0,26	0,78	19,00		20,04
		Итого: по главе 2	***34,54***	***4,97***	***19,00***	-	***58,51***
		Итого: по главам 1-2	***34,54***	***4,97***	***19,00***	-	***58,51***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***34,54***	***4,97***	***19,00***	-	***58,51***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,18	0,18
5	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,28	0,28
		Итого: по главе 9	-	-	-	*0,46*	*0,46*
		Итого: по главам 1-9	***34,54***	***4,97***	***19,00***	***0,46***	***58,97***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1,26	1,26
7	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				3,38	3,38
		Итого: по главе 10	-	-	-	*4,64*	*4,64*
		Итого: по главам 1-10	***34,54***	***4,97***	***19,00***	***5,10***	***63,61***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	№12-01	Сводная смета ПИР				21,64	21,64
9	№12-01-03	Инженерно-геодезические работы				5,50	5,50
		Итого: по главе 12	-	-	-	*27,14*	*27,14*
		Итого: по главам 1-12	***34,54***	***4,97***	***19,00***	***32,24***	***90,75***
		Непредвиденные затраты					
10	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,04	0,15	0,57	0,97	2,73
		Итого: Непредвиденные затраты	1,04	0,15	0,57	0,97	2,73
		Итого с непредвиденными	***35,58***	***5,12***	***19,57***	***33,21***	***93,48***
	НДС						
11	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	7,83	1,13	4,31	7,31	***20,58***
		Итого НДС	***7,83***	***1,13***	***4,31***	***7,31***	***20,58***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***43,41***	***6,25***	***23,88***	***40,52***	114,06

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Павлов А. В.

_____ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №913 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4 кВ, установка автоматического выключателя на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, квартал 59, з.у. 1, : 50:26:0170904:82

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	431,85	91,16			523,01
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ	6,71	18,46	143,85		169,02
		Итого: по главе 2	***438,56***	***109,62***	***143,85***	-	***692,03***
		Итого: по главам 1-2	***438,56***	***109,62***	***143,85***	-	***692,03***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***438,56***	***109,62***	***143,85***	-	***692,03***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				10,11	10,11
5	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				15,58	15,58
		Итого: по главе 9	-	-	-	*25,69*	*25,69*
		Итого: по главам 1-9	***438,56***	***109,62***	***143,85***	***25,69***	***717,72***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				15,36	15,36
7	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				38,67	38,67
		Итого: по главе 10	-	-	-	*54,03*	*54,03*
		Итого: по главам 1-10	***438,56***	***109,62***	***143,85***	***79,72***	***771,75***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	№12-01	Сводная смета ПИР				212,16	212,16
9	№12-01-03	Инженерно-геодезические работы				53,97	53,97
		Итого: по главе 12	-	-	-	*266,13*	*266,13*
		Итого: по главам 1-12	***438,56***	***109,62***	***143,85***	***345,85***	***1 037,88***
		Непредвиденные затраты					
10	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	13,16	3,29	4,32	10,38	31,15
		Итого: Непредвиденные затраты	13,16	3,29	4,32	10,38	31,15
		Итого с непредвиденными	***451,72***	***112,91***	***148,17***	***356,23***	***1 069,03***
	НДС						
11	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	99,38	24,84	32,60	78,37	*235,19*
		Итого НДС	***99,38***	***24,84***	***32,60***	***78,37***	***235,19***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***551,10***	***137,75***	***180,77***	***434,60***	**1 304,22**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №913 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4 кВ, установка автоматического выключателя на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, квартал 59, з.у. 1, : 50:26:0170904:82

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ					-
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ	**0,26**	**0,78**	**19,00**		20,04
		Итого: по главе 2	***0,26***	***0,78***	***19,00***	**-**	***20,04***
		Итого: по главам 1-2	***0,26***	***0,78***	***19,00***	**-**	***20,04***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***0,26***	***0,78***	***19,00***	**-**	***20,04***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					-
5	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				**0,28**	0,28
		Итого: по главе 9	-	-	-	***0,28***	*0,28*
		Итого: по главам 1-9	***0,26***	***0,78***	***19,00***	***0,28***	***20,32***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				**0,43**	0,43
7	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				**0,79**	0,79
		Итого: по главе 10	-	-	-	*1,22*	*1,22*
		Итого: по главам 1-10	***0,26***	***0,78***	***19,00***	***1,50***	***21,54***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	№12-01	Сводная смета ПИР					-
9	№12-01-03	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***0,26***	***0,78***	***19,00***	***1,50***	***21,54***
		Непредвиденные затраты					
10	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	**0,01**	**0,02**	**0,57**	**0,05**	0,65
		Итого: Непредвиденные затраты	0,01	0,02	0,57	0,05	0,65
		Итого с непредвиденными	***0,27***	***0,80***	***19,57***	***1,55***	***22,19***
	НДС						
11	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	**0,06**	**0,18**	**4,31**	**0,34**	***4,89***
		Итого НДС	***0,06***	***0,18***	***4,31***	***0,34***	***4,89***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***0,33***	***0,98***	***23,88***	***1,89***	**27,08**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Павлов А. В.

_____ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №913 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4 кВ, установка автоматического выключателя на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, квартал 59, з.у. 1, : 50:26:0170904:82

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **2026.01**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ					-
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ	6,71	18,46	143,85		169,02
		Итого: по главе 2	*6,71*	*18,46*	*143,85*	-	*169,02*
		Итого: по главам 1-2	*6,71*	*18,46*	*143,85*	-	*169,02*
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	*6,71*	*18,46*	*143,85*	-	*169,02*
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					-
5	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				15,58	15,58
		Итого: по главе 9	-	-	-	*15,58*	*15,58*
		Итого: по главам 1-9	*6,71*	*18,46*	*143,85*	*15,58*	*184,60*
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				3,95	3,95
7	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				7,26	7,26
		Итого: по главе 10	-	-	-	*11,21*	*11,21*
		Итого: по главам 1-10	*6,71*	*18,46*	*143,85*	*26,79*	*195,81*
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	№12-01	Сводная смета ПИР					-
9	№12-01-03	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	*6,71*	*18,46*	*143,85*	*26,79*	*195,81*
		Непредвиденные затраты					
10	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,20	0,56	4,32	0,81	5,89
		Итого: Непредвиденные затраты	0,20	0,56	4,32	0,81	5,89
		Итого с непредвиденными	*6,91*	*19,02*	*148,17*	*27,60*	*201,70*
	НДС						
11	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,52	4,18	32,60	6,07	*44,37*
		Итого НДС	*1,52*	*4,18*	*32,60*	*6,07*	*44,37*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*8,43*	*23,20*	*180,77*	*33,67*	246,07