Номер закупки: **083-0024616**

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____А.В. Вологин
"___"_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: **I-324732**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документации: **Утверждена**
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: **3305 от 15.10.2026**
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Одинцовский		д.Новошихово, 50:20:0060305:676
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота по титулу: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)**
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-6551 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, 50:20:0060305:676

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с ПСД**

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	**С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком** **Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком** **Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ**
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	**Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.** **Предоставляемое оборудование является "Используемым"**
	☑	Предоставление материалов	**Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"**
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	**Подрядчик:** **- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;** **- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;** **- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;** **- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре**
	☑	Гарантийное обслуживание	**36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии**

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: **33 254,97 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
СМР	28 809,64 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	3 924,51 руб.
Прочие	0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 520,82 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение	**30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **А.В. Рогожин** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.С. Булатова** Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного _____ подпись **А.В. Дудукчян** Ф.И.О.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредесть (ПСД разработана). ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

_____Рогожин А.В.

"____"_____2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединямой мощностью 150 кВт и ниже) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-324732 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 3305 от 15.10.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-6551 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, 50:20:0060305:676

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2024	4 кв.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**23 614,46**	**0,00**	**3 216,81**	**0,00**	**1 054,47**	**574,19**	**853,80**	**0,00**	**29 313,72**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	**23 614,46**	**0,00**	**3 216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,90**	**0,00**	**27 258,17**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	23 614,46	0,00	3 216,81	0,00	1 054,47	574,19	853,80	0,00	**29 313,72**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	1 054,47	574,19	426,90	0,00	**2 055,56**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**23 614,46**	**0,00**	**3 216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,90**	**0,00**	**27 258,17**
	2026	23 614,46	0,00	3 216,81	0,00	0,00	0,00	426,90	0,00	**27 258,17**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	23 614,46	0,00	3 216,81	0,00	0,00	0,00	426,90	0,00	**27 258,17**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	**23 614,46**	**0,00**	**3 216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,90**	**0,00**	**27 258,17**
	2026	23 614,46	0,00	3 216,81	0,00	0,00	0,00	426,90	0,00	**27 258,17**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**28 809,64**	**0,00**	**3 924,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,82**	**0,00**	**33 254,97**

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС Дудукчян А.В. "____"_____2026г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____А.В. Рогожин

"_____"_____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, 50:20:0060305:676

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **4 кв. 2024**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Вынос в натуру осей трассы воздушной линии ВЛ-0,4кВ					-
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	23,17415	-	-	-	23,17415
		Итого: по главе 2	*23,17415*	-	-	-	*23,17415*
		Итого: по главам 1-2	***23,17415***	**-**	**-**	**-**	***23,17415***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	ПРИКАЗ от 19 июня 2020 г. № 332/пр	Временные здания и сооружения					-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***23,17415***	**-**	**-**	**-**	***23,17415***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР	-	-	-	3,21681	3,21681
5	ПРИКАЗ от 25 мая 2021 г. N 325/пр	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (КТП, МТП, ТМГ)					-
6	ПРИКАЗ от 25 мая 2021 г. N 325/пр	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (ВЛ, КЛ, ГНБ)	0,44031	-			0,44031
		Итого: по главе 9	*0,44031*	-	-	*3,21681*	*3,65712*
		Итого: по главам 1-9	***23,61446***	**-**	**-**	***3,21681***	***26,83127***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,57419	0,57419
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,05447	1,05447
		Итого: по главе 10	-	-	-	*1,62866*	*1,62866*
		Итого: по главам 1-10	***23,61446***	**-**	**-**	***4,84547***	***28,45993***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Договор РЕМ-84/24/1 от 30.09.2024г.	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***23,61446***	**-**	**-**	***4,84547***	***28,45993***
	Непредвиденные затраты						
10	Приказ Минстроя РФ от 30.01.2026 N 42/пр	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итого гл.2-12	0,70844	-	-	0,14536	0,85380
		Итого: Непредвиденные затраты	*0,70844*	-	-	*0,14536*	*0,85380*

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными	**24,32290**	**-**	**-**	**4,99083**	**29,31373**
		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	5,35104	-	-	1,09798	6,44902
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	**29,67394**	**-**	**-**	**6,08881**	**35,76275**

Генеральный директор ООО «РЕМЭНЕРГО» _____ Бондаренко Е. Н.

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети

ПРИКАЗ

от 15.10.2026 № 3305

Об утверждении рабочего проекта (I-324732)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 768 от 09.10.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-6551 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, 50:20:0060305:676», разработанную ООО «Ремэнерго» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1.	Стойка СВ 95-3	- 3 шт.
1.2.	Провод СИП-2 3х70+1х70	- 0,038 км.
1.3.	Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ	- 0,036 км.

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 147,03244 тыс. руб., в том числе:

2.1. СМР	- 114,21377 тыс. руб.
2.2. Оборудование	- 0,00000 тыс. руб.
2.3. Прочие затраты	- 32,81867 тыс. руб., в том числе:
2.4. ПИР	- 20,52983 тыс. руб.

3. Продолжительность строительства - 0,5 мес.

Директор А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Ремэнерго»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

0 514068 622253

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Лот: 083-0024616

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-6551 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, 50:20:0060305:676

Начальная (максимальная) цена договора	33 254,97	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	


По лоту № 083-0024616: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-6551 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, 50:20:0060305:676
Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.


Заместитель директора по каптиальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети А.В. Рогожин

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ





СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный сигнальный вставной

Стабилизационная подпорка




Вариант 1

Фонарь светодиодный сигнальный вставной


Сварная рама



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:






БАННЕРЫ 150х200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (козырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Вариант 1

Вариант 2



Вариант 3

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина