"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4 кВ 1 шт., от КЛ-0,4 кВ (ТП10/0,4кВ №806/1), установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, з.у. 201, к.н.: 50:27:0030118:314

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	2,13	23,79	145,93		171,85
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее	13,35	42,17			55,52
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-	8,49	49,98			58,47
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-	1,94	23,30			25,24
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ		2,13	20,85		22,98
6							-
		Итого: по главе 2	25,91	141,37	166,78	-	334,06
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	73,71	-	-	-	73,71
		Итого: по главе 7	73,71	-	-	-	73,71
		Итого: по главам 1-7	99,62	141,37	166,78	-	407,77
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,49	2,12			3,61
		Итого: по главе 8	1,49	2,12	-	-	3,61
		Итого: по главам 1-8	101,11	143,49	166,78	-	411,38
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				3,97	3,97
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				25,35	25,35
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				2,02	2,02
		Итого: по главе 9	-	-	-	31,34	31,34
		Итого: по главам 1-9	101,11	143,49	166,78	31,34	442,72
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				9,47	9,47
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				26,22	26,22
		Итого: по главе 10	-	-	-	35,69	35,69
		Итого: по главам 1-10	101,11	143,49	166,78	67,03	478,41
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				202,13	202,13
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы				22,35	22,35
		Итого: по главе 12	-	-	-	224,48	224,48
		Итого: по главам 1-12	101,11	143,49	166,78	291,51	702,89
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	3,03	4,30	5,00	8,75	21,08
		Итого: Непредвиденные затраты	3,03	4,30	5,00	8,75	21,08
		Итого с непредвиденными	104,14	147,79	171,78	300,26	723,97
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	22,91	32,51	37,79	66,06	159,27
		Итого НДС	22,91	32,51	37,79	66,06	159,27
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	127,05	180,30	209,57	366,32	883,24

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4 кВ 1 шт., от КЛ-0,4 кВ (ТП10/0,4кВ №806/1), установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, з.у. 201, к.н.: 50:27:0030118:314

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,10	1,89	19,35		21,34
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50	0,60	3,34			3,94
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в трубах	0,39	4,96			5,35
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ	0,25	2,18			2,43
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ		0,12	2,76		2,88
6							-
		Итого: по главе 2	1,34	12,49	22,11	-	35,94
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	5,69	-	-	-	5,69
		Итого: по главе 7	5,69	-	-	-	5,69
		Итого: по главам 1-7	7,03	12,49	22,11	-	41,63
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,11	0,19			0,30
		Итого: по главе 8	0,11	0,19	-	-	0,30
		Итого: по главам 1-8	7,14	12,68	22,11	-	41,93
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,15	0,15
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				2,17	2,17
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				0,07	0,07
		Итого: по главе 9	-	-	-	2,39	2,39
		Итого: по главам 1-9	7,14	12,68	22,11	2,39	44,32
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,95	0,95
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				4,48	4,48
		Итого: по главе 10	-	-	-	5,43	5,43
		Итого: по главам 1-10	7,14	12,68	22,11	7,82	49,75
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				67,57	67,57
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы				2,20	2,20
		Итого: по главе 12	-	-	-	69,77	69,77
		Итого: по главам 1-12	7,14	12,68	22,11	77,59	119,52
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,21	0,38	0,66	2,33	3,58
		Итого: Непредвиденные затраты	0,21	0,38	0,66	2,33	3,58
		Итого с непредвиденными	7,35	13,06	22,77	79,92	123,10
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,62	2,87	5,01	17,58	27,08
		Итого НДС	1,62	2,87	5,01	17,58	27,08
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	8,97	15,93	27,78	97,50	150,18

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4 кВ 1 шт., от КЛ-0,4 кВ (ТП10/0,4кВ №806/1), установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, з.у. 201, к.н.: 50:27:0030118:314

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	2,13	23,79	145,93		171,85
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее					-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-					-
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-					-
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ		2,13	20,85		22,98
6							-
		Итого: по главе 2	2,13	25,92	166,78	-	194,83
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	73,71	-	-	-	73,71
		Итого: по главе 7	73,71	-	-	-	73,71
		Итого: по главам 1-7	75,84	25,92	166,78	-	268,54
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,13	0,39			1,52
		Итого: по главе 8	1,13	0,39	-	-	1,52
		Итого: по главам 1-8	76,97	26,31	166,78	-	270,06
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				3,97	3,97
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				2,02	2,02
		Итого: по главе 9	-	-	-	5,99	5,99
		Итого: по главам 1-9	76,97	26,31	166,78	5,99	276,05
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				5,91	5,91
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				10,85	10,85
		Итого: по главе 10	-	-	-	16,76	16,76
		Итого: по главам 1-10	76,97	26,31	166,78	22,75	292,81
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	76,97	26,31	166,78	22,75	292,81
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,31	0,78	5,00	0,68	8,77
		Итого: Непредвиденные затраты	2,31	0,78	5,00	0,68	8,77
		Итого с непредвиденными	79,28	27,09	171,78	23,43	301,58
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	17,44	5,96	37,79	5,15	66,35
		Итого НДС	17,44	5,96	37,79	5,15	66,35
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	96,72	33,05	209,57	28,58	367,93

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4 кВ 1 шт., от КЛ-0,4 кВ (ТП10/0,4кВ №806/1), установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, з.у. 201, к.н.: 50:27:0030118:314

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,10	1,89	19,35		21,34
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50					-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в трубах					-
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ					-
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ		0,12	2,76		2,88
6							-
		Итого: по главе 2	0,10	2,01	22,11	-	24,22
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	5,69	-	-	-	5,69
		Итого: по главе 7	5,69	-	-	-	5,69
		Итого: по главам 1-7	5,79	2,01	22,11	-	29,91
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,09	0,03			0,12
		Итого: по главе 8	0,09	0,03	-	-	0,12
		Итого: по главам 1-8	5,88	2,04	22,11	-	30,03
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,15	0,15
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				0,07	0,07
		Итого: по главе 9	-	-	-	0,22	0,22
		Итого: по главам 1-9	5,88	2,04	22,11	0,22	30,25
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,65	0,65
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,19	1,19
		Итого: по главе 10	-	-	-	1,84	1,84
		Итого: по главам 1-10	5,88	2,04	22,11	2,06	32,09
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	5,88	2,04	22,11	2,06	32,09
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,17	0,06	0,66	0,06	0,95
		Итого: Непредвиденные затраты	0,17	0,06	0,66	0,06	0,95
		Итого с непредвиденными	6,05	2,10	22,77	2,12	33,04
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,33	0,46	5,01	0,47	7,27
		Итого НДС	1,33	0,46	5,01	0,47	7,27
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	7,38	2,56	27,78	2,59	40,31