"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №524, до сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Филимонковский район, квартал № 326 (55.524701, 37.146760)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	0,49	1,78			2,27
2	ЛС№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в трубе	2,58	1,77			4,35
3	ЛС№02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ в нов. РЩ-0,4кВ	0,01	1,16			1,17
4	ЛС№02-01-04	Подъем КЛ-0,4кВ на опору	0,59	1,71			2,30
5	ЛС№02-01-05	Установка РЩ	0,08	3,64	19,35		23,07
6	ЛС№02-01-06	Установка СП-0,4кВ	0,69	0,38	19,35		20,42
7	ЛС№02-01-07	Установка АВ	0,00	0,10	1,09		1,19
		Итого: по главе 2	***4,44***	***10,54***	***39,79***	-	***54,77***
		Итого: по главам 1-2	***4,44***	***10,54***	***39,79***	-	***54,77***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
8	ЛС№07-01-01	Благоустройство	1,62	-	-		1,62
		Итого: по главе 7	***1,62***	-	-	-	1,62
		Итого: по главам 1-7	***6,06***	***10,54***	***39,79***	-	***56,39***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
9	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***6,06***	***10,54***	***39,79***	-	***56,39***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
10	ЛС№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				**2,17**	2,17
11	ЛС№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ-0,4 кВ				0,13	0,13
		Итого: по главе 9	-	-	-	***2,30***	*2,30*
		Итого: по главам 1-9	***6,06***	***10,54***	***39,79***	***2,30***	***58,69***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				**1,26**	1,26
13	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				**3,25**	3,25
		Итого: по главе 10	-	-	-	*4,51*	*4,51*
		Итого: по главам 1-10	***6,06***	***10,54***	***39,79***	***6,81***	***63,20***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				19,91	19,91
14	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические работы				4,13	4,13
		Итого: по главе 12	-	-	-	***24,04***	***24,04***
		Итого: по главам 1-12	***6,06***	***10,54***	***39,79***	***30,85***	***87,24***
		Непредвиденные затраты					
15	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	**0,18**	**0,32**	**1,19**	**0,93**	2,62
		Итого: Непредвиденные затраты	0,18	0,32	1,19	0,93	2,62
		Итого с непредвиденными	***6,24***	***10,86***	***40,98***	***31,78***	***89,86***
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	**1,37**	**2,39**	**9,02**	**6,99**	***19,77***
		Итого НДС	***1,37***	***2,39***	***9,02***	***6,99***	***19,77***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***7,61***	***13,25***	***50,00***	***38,77***	**109,63**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №524, до сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Филимонковский район, квартал № 326 (55.524701, 37.146760)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	13,79	27,85			41,64
2	ЛС№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в трубе	28,72	16,47			45,19
3	ЛС№02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ в нов. РЩ-0,4кВ	0,16	12,15			12,31
4	ЛС№02-01-04	Подъем КЛ-0,4кВ на опору	5,62	19,67			25,29
5	ЛС№02-01-05	Установка РЩ	1,98	31,95	145,93		179,86
6	ЛС№02-01-06	Установка СП-0,4кВ	7,03	4,80	145,93		157,76
7	ЛС№02-01-07	Установка АВ	0,00	1,69	8,18		9,87
		Итого: по главе 2	***57,30***	***114,58***	***300,04***	-	***471,92***
		Итого: по главам 1-2	***57,30***	***114,58***	***300,04***	-	***471,92***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
8	ЛС№07-01-01	Благоустройство	20,69	-	-		20,69
		Итого: по главе 7	***20,69***	-	-	-	20,69
		Итого: по главам 1-7	***77,99***	***114,58***	***300,04***	-	***492,61***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
9	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***77,99***	***114,58***	***300,04***	-	***492,61***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
9	ЛС№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				25,35	25,35
10	ЛС№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ-0,4 кВ				3,47	3,47
		Итого: по главе 9	-	-	-	***28,82***	*28,82*
		Итого: по главам 1-9	***77,99***	***114,58***	***300,04***	***28,82***	***521,43***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
11	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				**11,16**	11,16
12	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				**29,68**	29,68
		Итого: по главе 10	-	-	-	*40,84*	*40,84*
		Итого: по главам 1-10	***77,99***	***114,58***	***300,04***	***69,66***	***562,27***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				193,56	193,56
13	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические работы				40,14	40,14
		Итого: по главе 12	-	-	-	***233,70***	***233,70***
		Итого: по главам 1-12	***77,99***	***114,58***	***300,04***	***303,36***	***795,97***
		Непредвиденные затраты					
14	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	**2,34**	**3,44**	**9,00**	**9,10**	23,88
		Итого: Непредвиденные затраты	2,34	3,44	9,00	9,10	23,88
		Итого с непредвиденными	***80,33***	***118,02***	***309,04***	***312,46***	***819,85***
	НДС						
15	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	**17,67**	**25,96**	**67,99**	**68,74**	***180,36***
		Итого НДС	***17,67***	***25,96***	***67,99***	***68,74***	***180,36***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***98,00***	***143,98***	***377,03***	***381,20***	**1 000,21**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Павлов А. В.

_____ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №524, до сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Филимонковский район, квартал № 326 (55.524701, 37.146760)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛСN№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					-
2	ЛСN№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в трубе					-
3	ЛСN№02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ в нов. РЩ-0,4кВ					-
4	ЛСN№02-01-04	Подъем КЛ-0,4кВ на опору					-
5	ЛСN№02-01-05	Установка РЩ	0,08	3,64	19,35		23,07
6	ЛСN№02-01-06	Установка СП-0,4кВ	0,69	0,38	19,35		20,42
7	ЛСN№02-01-07	Установка АВ	0,00	0,10	1,09		1,19
		Итого: по главе 2	***0,77***	***4,12***	***39,79***	-	***44,68***
		Итого: по главам 1-2	***0,77***	***4,12***	***39,79***	-	***44,68***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
8	ЛСN№07-01-01	Благоустройство	1,62	-	-		1,62
		Итого: по главе 7	***1,62***	-	-	-	1,62
		Итого: по главам 1-7	***2,39***	***4,12***	***39,79***	-	***46,30***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
9	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***2,39***	***4,12***	***39,79***	-	***46,30***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
10	ЛСN№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛСN№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ-0,4 кВ				0,13	0,13
		Итого: по главе 9	-	-	-	***0,13***	*0,13*
		Итого: по главам 1-9	***2,39***	***4,12***	***39,79***	***0,13***	***46,43***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				**0,99**	0,99
13	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				**1,82**	1,82
		Итого: по главе 10	-	-	-	*2,81*	*2,81*
		Итого: по главам 1-10	***2,39***	***4,12***	***39,79***	***2,94***	***49,24***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					
14	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***2,39***	***4,12***	***39,79***	***2,94***	***49,24***
		Непредвиденные затраты					
15	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	**0,07**	**0,13**	**1,19**	**0,09**	1,48
		Итого: Непредвиденные затраты	0,07	0,13	1,19	0,09	1,48
		Итого с непредвиденными	***2,46***	***4,25***	***40,98***	***3,03***	***50,72***
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	**0,54**	**0,94**	**9,02**	**0,67**	***11,17***
		Итого НДС	***0,54***	***0,94***	***9,02***	***0,67***	***11,17***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***3,00***	***5,19***	***50,00***	***3,70***	**61,89**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Павлов А. В.

_____ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №524, до сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Филимонковский район, квартал № 326 (55.524701, 37.146760)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛСN№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					-
2	ЛСN№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в трубе					-
3	ЛСN№02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ в нов. РЩ-0,4кВ					-
4	ЛСN№02-01-04	Подъем КЛ-0,4кВ на опору					-
5	ЛСN№02-01-05	Установка РЩ	1,98	31,95	145,93		179,86
6	ЛСN№02-01-06	Установка СП-0,4кВ	7,03	4,80	145,93		157,76
7	ЛСN№02-01-07	Установка АВ	0,00	1,69	8,18		9,87
		Итого: по главе 2	***9,01***	***38,44***	***300,04***	-	***347,49***
		Итого: по главам 1-2	***9,01***	***38,44***	***300,04***	-	***347,49***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
8	ЛСN№07-01-01	Благоустройство	20,69	-	-		20,69
		Итого: по главе 7	***20,69***	-	-	-	20,69
		Итого: по главам 1-7	***29,70***	***38,44***	***300,04***	-	***368,18***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
9	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***29,70***	***38,44***	***300,04***	-	***368,18***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
9	ЛСN№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ					-
10	ЛСN№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ-0,4 кВ				3,47	3,47
		Итого: по главе 9	-	-	-	***3,47***	*3,47*
		Итого: по главам 1-9	***29,70***	***38,44***	***300,04***	***3,47***	***371,65***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
11	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				**7,95**	7,95
12	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				**14,61**	14,61
		Итого: по главе 10	-	-	-	*22,56*	*22,56*
		Итого: по главам 1-10	***29,70***	***38,44***	***300,04***	***26,03***	***394,21***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					
13	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***29,70***	***38,44***	***300,04***	***26,03***	***394,21***
		Непредвиденные затраты					
14	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	**0,89**	**1,16**	**9,00**	**0,78**	11,83
		Итого: Непредвиденные затраты	0,89	1,16	9,00	0,78	11,83
		Итого с непредвиденными	***30,59***	***39,60***	***309,04***	***26,81***	***406,04***
	НДС						
15	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	**6,73**	**8,71**	**67,99**	**5,90**	***89,33***
		Итого НДС	***6,73***	***8,71***	***67,99***	***5,90***	***89,33***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***37,32***	***48,31***	***377,03***	***32,71***	**495,37**