"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1258 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, к.н.: 77:22:0030118:2915.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	1,98	64,54	145,93		212,45
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее	12,07	51,05			63,12
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-	0,65	14,24			14,89
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-	0,65	12,23			12,88
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ		2,13	20,85		22,98
6							-
		Итого: по главе 2	15,35	144,19	166,78	-	326,32
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	39,02	-	-	-	39,02
		Итого: по главе 7	39,02	-	-	-	39,02
		Итого: по главам 1-7	54,37	144,19	166,78	-	365,34
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,82	2,16			2,98
		Итого: по главе 8	0,82	2,16	-	-	2,98
		Итого: по главам 1-8	55,19	146,35	166,78	-	368,32
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				2,31	2,31
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				25,35	25,35
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				2,02	2,02
		Итого: по главе 9	-	-	-	29,68	29,68
		Итого: по главам 1-9	55,19	146,35	166,78	29,68	398,00
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				8,52	8,52
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				23,92	23,92
		Итого: по главе 10	-	-	-	32,44	32,44
		Итого: по главам 1-10	55,19	146,35	166,78	62,12	430,44
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				202,13	202,13
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы				8,55	8,55
		Итого: по главе 12	-	-	-	210,68	210,68
		Итого: по главам 1-12	55,19	146,35	166,78	272,80	641,12
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,66	4,39	5,00	8,18	19,23
		Итого: Непредвиденные затраты	1,66	4,39	5,00	8,18	19,23
		Итого с непредвиденными	56,85	150,74	171,78	280,98	660,35
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	12,51	33,16	37,79	61,82	145,28
		Итого НДС	12,51	33,16	37,79	61,82	145,28
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	69,36	183,90	209,57	342,80	805,63

Заместитель начальника управления _____ Павлов А.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1258 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, к.н.: 77:22:0030118:2915.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,08	4,00	19,35		23,43
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50	0,54	4,09			4,63
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-	0,08	1,29			1,37
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ	0,08	1,13			1,21
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ	0,00	0,12	2,76		2,88
6							-
		Итого: по главе 2	0,78	10,63	22,11	-	33,52
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	3,01	-	-	-	3,01
		Итого: по главе 7	3,01	-	-	-	3,01
		Итого: по главам 1-7	3,79	10,63	22,11	-	36,53
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,06	0,16			0,22
		Итого: по главе 8	0,06	0,16	-	-	0,22
		Итого: по главам 1-8	3,85	10,79	22,11	-	36,75
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,09	0,09
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				2,17	2,17
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				0,07	0,07
		Итого: по главе 9	-	-	-	2,33	2,33
		Итого: по главам 1-9	3,85	10,79	22,11	2,33	39,08
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,84	0,84
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				4,22	4,22
		Итого: по главе 10	-	-	-	5,06	5,06
		Итого: по главам 1-10	3,85	10,79	22,11	7,39	44,14
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				67,57	67,57
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы				0,83	0,83
		Итого: по главе 12	-	-	-	68,40	68,40
		Итого: по главам 1-12	3,85	10,79	22,11	75,79	112,54
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,12	0,32	0,66	2,27	3,37
		Итого: Непредвиденные затраты	0,12	0,32	0,66	2,27	3,37
		Итого с непредвиденными	3,97	11,11	22,77	78,06	115,91
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,87	2,44	5,01	17,17	25,50
		Итого НДС	0,87	2,44	5,01	17,17	25,50
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	4,84	13,55	27,78	95,23	141,41

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1258 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, к.н.: 77:22:0030118:2915.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	1,98	64,54	145,93		212,45
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее					-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-					-
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-					-
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ		2,13	20,85		22,98
6							-
		Итого: по главе 2	1,98	66,67	166,78	-	235,43
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	39,02	-	-	-	39,02
		Итого: по главе 7	39,02	-	-	-	39,02
		Итого: по главам 1-7	41,00	66,67	166,78	-	274,45
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,62	1,00			1,62
		Итого: по главе 8	0,62	1,00	-	-	1,62
		Итого: по главам 1-8	41,62	67,67	166,78	-	276,07
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				2,31	2,31
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				2,02	2,02
		Итого: по главе 9	-	-	-	4,33	4,33
		Итого: по главам 1-9	41,62	67,67	166,78	4,33	280,40
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				6,00	6,00
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				11,02	11,02
		Итого: по главе 10	-	-	-	17,02	17,02
		Итого: по главам 1-10	41,62	67,67	166,78	21,35	297,42
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	41,62	67,67	166,78	21,35	297,42
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,25	2,03	5,00	0,64	8,92
		Итого: Непредвиденные затраты	1,25	2,03	5,00	0,64	8,92
		Итого с непредвиденными	42,87	69,70	171,78	21,99	306,34
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	9,43	15,33	37,79	4,84	67,39
		Итого НДС	9,43	15,33	37,79	4,84	67,39
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	52,30	85,03	209,57	26,83	373,73

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1258 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, к.н.: 77:22:0030118:2915.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,08	4,00	19,35		23,43
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50					-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-					-
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ					-
5	ЛС №02-01-05	Установка автоматического выключателя в РЩ	0,00	0,12	2,76		2,88
6							-
		Итого: по главе 2	0,08	4,12	22,11	-	26,31
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	3,01	-	-	-	3,01
		Итого: по главе 7	3,01	-	-	-	3,01
		Итого: по главам 1-7	3,09	4,12	22,11	-	29,32
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,05	0,06			0,11
		Итого: по главе 8	0,05	0,06	-	-	0,11
		Итого: по главам 1-8	3,14	4,18	22,11	-	29,43
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,09	0,09
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ				0,07	0,07
		Итого: по главе 9	-	-	-	0,16	0,16
		Итого: по главам 1-9	3,14	4,18	22,11	0,16	29,59
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,64	0,64
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,16	1,16
		Итого: по главе 10	-	-	-	1,80	1,80
		Итого: по главам 1-10	3,14	4,18	22,11	1,96	31,39
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	3,14	4,18	22,11	1,96	31,39
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,09	0,13	0,66	0,06	0,94
		Итого: Непредвиденные затраты	0,09	0,13	0,66	0,06	0,94
		Итого с непредвиденными	3,23	4,31	22,77	2,02	32,33
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,71	0,95	5,01	0,44	7,11
		Итого НДС	0,71	0,95	5,01	0,44	7,11
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	3,94	5,26	27,78	2,46	39,44