"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- Начальника УКС

_____С.А. Дмитренко
"_____"_____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП № Ю8-24-302-205294(259625)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., ЗАО "Ивановское" Ю8-24-302-213547(349341) (Сак Дарья Петровна)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **2024.09**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	**309,42490**	**34,45946**			343,88436
		Итого: по главе 2	*309,42490*	*34,45946*	-	-	*343,88436*
		Итого: по главам 1-2	***309,42490***	***34,45946***	**-**	**-**	***343,88436***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				**17,83255**	17,83255
		Итого: по главе 9	-	-	-	*17,83255*	*17,83255*
		Итого: по главам 1-9	***309,42490***	***34,45946***	**-**	***17,83255***	***361,71691***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
3	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**7,74074**	7,74074
4	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**14,21547**	14,21547
		Итого: по главе 10	-	-	-	*21,95621*	*21,95621*
		Итого: по главам 1-10	***309,42490***	***34,45946***	**-**	***39,78876***	***383,67312***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
5	дог. №Р-325900-СТ-ПКЛ от 28.08.2024 г.	Проектные работы				**-**	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***309,42490***	***34,45946***	**-**	***39,78876***	***383,67312***
	Непредвиденные затраты						
6	п.179 Методики №421/пр от 04.08.2020	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итого гл.2-12	**9,28275**	**1,03378**	**-**	**1,19366**	11,51019
		Итого: Непредвиденные затраты	9,28275	1,03378	-	1,19366	11,51019
		Итого с непредвиденными	***318,70765***	***35,49324***	**-**	***40,98242***	***395,18331***
	НДС						
7		НДС - 22 %	**70,11568**	**7,80851**	**-**	**9,01613**	**86,94032**
		Итого НДС	***70,11568***	***7,80851***	**-**	***9,01613***	**86,94032**
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***388,82333***	***43,30175***	**-**	***49,99855***	**482,12363**

Генеральный директор ООО "Строительная компания Вертикаль"_____ Тимашкова Д.В.

м.п.

