"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"____" _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-777, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Волохово Ю8-25-302-253967(251039)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 344346-МЭ-Р от 17.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.01** **I-344346**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	пп № 498 от 08.09.2026	Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений-порубочный билет				**28,94357**	######### ########
2	01-01-01	Вырубка	**10,79606**				10,79606
		Итого: по главе 1	***10,79606***	-	-	***28,94357***	***39,73963***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
3	02-01-01	Строительство ВЛИ	**890,55316**	**89,35205**			979,90521
		Итого: по главе 2	*890,55316*	*89,35205*	-	-	*979,90521*
		Итого: по главам 1-2	***901,34922***	***89,35205***	-	***28,94357***	***1 019,64484***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***901,34922***	***89,35205***	-	***28,94357***	***1 019,64484***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**17,12564**	**1,69769**			18,82333
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				**30,80265**	30,80265
7	Договор № 11 от 14.09.2026	Утилизация порубочных остатков				**142,50000**	142,50000
		Итого: по главе 9	*17,12564*	*1,69769*	-	*173,30265*	*192,12598*
		Итого: по главам 1-9	***918,47486***	***91,04974***	-	***202,24622***	***1 211,77082***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**25,93190**	25,93190
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**48,82036**	48,82036
		Итого: по главе 10	-	-	-	*74,75226*	*74,75226*
		Итого: по главам 1-10	***918,47486***	***91,04974***	-	***276,99848***	***1 286,52308***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
10	Договор № 344346-МЭ-Р от 17.11.2025	Проектные работы				**30,47763**	30,47763
		Итого: по главе 12	-	-	-	*30,47763*	*30,47763*
		Итого: по главам 1-12	***918,47486***	***91,04974***	-	***307,47611***	***1 317,00071***
	Непредвиденные затраты						
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**27,55425**	**2,73149**	-	**9,22428**	39,51002
		Итого: Непредвиденные затраты	27,55425	2,73149	-	9,22428	39,51002
		Итого с непредвиденными	***946,02911***	***93,78123***	-	***316,70039***	***1 356,51073***
	НДС						
12		НДС - 22 %	**208,12640**	**20,63187**	-	**69,67409**	***298,43236***
		Итого НДС	***208,12640***	***20,63187***	-	***69,67409***	***298,43236***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 154,15551***	***114,41310***	-	***386,37448***	**1 654,94309**

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" _____ М.Ю. Скобелев
м.п.

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайбулина

Гл. спец. СРЭС
Ефимова Т.А.