Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Павловская

Технические условия **38-26-302-244715(499526)**

Максимальная мощность 15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	**СМР**	**ПНР**	**Прочие**	Итого	**Оборудование**	**СМР**	**ПНР**	**Прочие**	Итого	
	Установка автоматического выключателя 250А	Локальный сметный расчет № 200Л	шт	1	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	**17 274,62**	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	**17 274,62**	**19 063,15**
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							841,48	841,48				841,48	841,48	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							320,00	320,00				320,00	320,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							503,14	503,14				503,14	503,14	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							620,00	620,00				620,00	620,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (*справочно в прогнозных ценах года окончания строительства*), в том числе:									**7 130,00**	**4 100,00**	**3 760,00**	**2 284,62**	**17 274,62**	***19 063,15***
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												841,48		
	Строительный контроль												320,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												503,14		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												620,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления **А.С. Жириков**

Расчет выполнил: **О.А Цуканова**

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МО, Истринский р-н, м.о Истра, с.Павловская

	Срок окончания ПИР:	**2026**
	Год окончания строительства:	**2026**

		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	**Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024**	**Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025**	**Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026**	**Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027**	**Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028**	**Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029**	**Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства**
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	**ПИР**	**841,48**	1,074	1,055					**928,60**
2	**СМР**	**4 100,00**	1,074	1,055					**4 524,49**
3	**Оборудование**	**7 130,00**	1,074	1,055					**7 868,20**
4	**ПНР**	**3 760,00**	1,074	1,055					**4 149,29**
5	**Содержание службы заказчика**	**620,00**	1,074	1,055					**684,19**
6	**Строительный контроль**	**320,00**	1,074	1,055					**353,13**
7	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**503,14**	1,074	1,055					**555,23**
8	**Прочие**	**0,00**	1,074	1,055					**0,00**
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	**17 274,62**							**19 063,15**

ИТОГО (без НДС), руб.	**19 063,15**
НДС-22%, руб.	**4 193,89**
ВСЕГО с НДС, руб.	**23 257,04**

в т.ч. ПИР без НДС	**928,60**
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	**18 134,55**

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)