Номер закупки: 084-0022498

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363017
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0921-22-КС от 21.09.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)
Московская область	МО, г/о Богородский, д. Карабаново,д. 50-Б, 50:16:0401009:1058		

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 976 Карабаново (замена тр-ра 16 кВа на тр-р 63 кВА) ПС Васютино № 34, МО, г/о Богородский, д. Карабаново,д. 50-Б, 50:16:0401009:1058

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐		Оформление земельно-правовых отношений	
☐		Получение ТУ от сторонних организаций	
☐		Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии комерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
	☑	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии комерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 420 735,32 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	75 964,13 руб.
Оборудование	295 903,08 руб.
ПНР	48 868,11 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____% от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **28.02.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника управления капитального строительства _____ подпись **С.А.Кузнецов** Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления _____ подпись **Н.Н.Косач** Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительтсву ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"



_____А.Е.Иванов

02.11.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 976 Карабаново (замена тр-ра 16 кВа на тр-р 63 кВА) ПС Васютино № 34, МО, г/о Богородский, д. Карабаново,д. 50-Б, 50:16:0401009:1058

Идентификатор инвестиционного проекта: I-363017

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 976 Карабаново (замена тр-ра 16 кВа на тр-р 63 кВА) ПС Васютино № 34, МО, г/о Богородский, д. Карабаново,д. 50-Б, 50:16:0401009:1058

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	месяц и год составлени я сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2001	**Итого**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Смета в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2001	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	62 265,68	242 543,51	40 055,83	0,00	0,00	0,00	нд	344 865,02
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в текущем уровне цен	01.2025	**Итого**	**100%**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**344 865,02**
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	75 870,30
Смета в текущем уровне цен	01.2025	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**420 735,32**
Затраты на реализацию	нд	**Отторговано сметн. стоимости**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Законтрактованные объемы**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Фактические объемы на начало года раскрытия**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незавктированный остаток по договорам**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованный объем сметы год**	**нд**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**344 865,02**
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	нд
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованный объем сметы в т.ц.**	**Индекс-дефлятор**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**344 865,02**
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,400000000000	62 265,68	242 543,51	40 055,83	0,00	0,00	0,00	нд	344 865,02
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	нд
Затраты на реализацию		индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (подряд)	1,000000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	нд
Затраты на реализацию		индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (собственные)	1,000000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	нд
Затраты на реализацию	нд	**Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС**	**нд**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**344 865,02**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	75 870,30
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**420 735,32**
Затраты на реализацию	нд	**ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС**	**нд**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**344 865,02**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	75 870,30
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с учетом налогов**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**420 735,32**

	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2025	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 865,02**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без затрат Заказчика)**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 865,02**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет										

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	подготовка документации по планировке территории	(без НДС):
1	**Стоимость строительства не законтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета**	62 265,68	242 543,51	40 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**344 865,02**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**62 265,68**	**242 543,51**	**40 055,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 865,02**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	62 265,68	242 543,51	40 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**344 865,02**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	62 265,68	242 543,51	40 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**344 865,02**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	62 265,68	242 543,51	40 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**344 865,02**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	75 964,13	295 903,08	48 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**420 735,32**

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($С_{пир}$, $С_{см}$, $С_{оборуд}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($С_{зак}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС А.А.Яркин

02.11.2026