"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству-начальника УКС

_____ М.Г. Трофимюк

"___" _____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №378 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н,Старая Ситня с Ю8-24-303-229081(525348)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02 I-332458

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Демонтажные работы		89,19812			89,19812
		Итого: по главе 1	-	*89,19812*	-	-	*89,19812*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Реконструкция ТП	161,78432	274,40796	685,93738		1 122,12966
		Итого: по главе 2	*161,78432*	*274,40796*	*685,93738*	-	*1 122,12966*
		Итого: по главам 1-2	*161,78432*	*363,60608*	*685,93738*	-	*1 211,32778*
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	3,23569	7,27212			10,50781
		Итого: по главе 8	*3,23569*	*7,27212*	-	-	*10,50781*
		Итого: по главам 1-8	*165,02001*	*370,87820*	*685,93738*	-	*1 221,83559*
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,13538	7,04669			10,18207
5	09-01-01	ПНР ТП				101,38329	101,38329
		Итого: по главе 9	*3,13538*	*7,04669*	-	*101,38329*	*111,56536*
		Итого: по главам 1-9	*168,15539*	*377,92489*	*685,93738*	*101,38329*	*1 333,40095*
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				28,53478	28,53478
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				60,12371	60,12371
		Итого: по главе 10	-	-	-	*88,65849*	*88,65849*
		Итого: по главам 1-10	*168,15539*	*377,92489*	*685,93738*	*190,04178*	*1 422,05944*
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025	Проектные работы				196,46443	196,46443
		Итого: по главе 12	-	-	-	*196,46443*	*196,46443*
		Итого: по главам 1-12	*168,15539*	*377,92489*	*685,93738*	*386,50621*	*1 618,52387*
	Непредвиденные затраты						
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,04466	11,33775	20,57812	11,59519	48,55572
		Итого: Непредвиденные затраты	5,04466	11,33775	20,57812	11,59519	48,55572
		Итого с непредвиденными	*173,20005*	*389,26264*	*706,51550*	*398,10140*	*1 667,07959*
	НДС						
10		НДС - 22 %	38,10401	85,63778	155,43341	87,58231	*366,75751*
		Итого НДС	*38,10401*	*85,63778*	*155,43341*	*87,58231*	*366,75751*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*211,30406*	*474,90042*	*861,94891*	*485,68371*	2 033,83710

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ А.Е. Родионов

м.п.