0 314068 200976

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 25.09.2026 № 3469

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции», утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-336471 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское,** разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору №С377449-336471 от 20.01.2025 г, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,4кВ, rv. Марка провода - СИПн-4 4х16-0,6/1	0,029	
Общая сметная стоимость в текущих ценах на май 2025 года	72.73	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	57.7	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	15.03	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	6.52	тыс.руб.

1 ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на май 2025 года	55.76	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	46,09	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	96,86	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	6,52	тыс.руб.

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на май 2025 года	16,97	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	11,61	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	5,36	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на май 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на май 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на май 2025 г. определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
88,73	16,00	51,88	5,82	0,00	15,03

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук

"_____" _____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское

(наименование стройки, объекта)

Договор № С377449-336471 от 20.01.2025

Составлен в ценах по состоянию на май 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.2	02-01-01	ВЛИ-0,4 кВ	49,87	5,73	-	-	55,60
		Итого: по главе 2	*49,87*	*5,73*	-		***55,60***
		Итого: по главам 1-2	***49,87***	***5,73***	**-**	**-**	***55,60***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	*1,25*	-			*1,25*
		Итого: по главе 8	***1,25***	**-**			*1,25*
		Итого: по главам 1-8	***51,12***	***5,73***	**-**	**-**	***56,85***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.2	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ	**-**	**-**	**-**	**4,32**	4,32
9.3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-			-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-			-
		Итого: по главе 9	**-**	**-**	**-**	***4,32***	***4,32***
		Итого: по главам 1-9	***51,12***	***5,73***	**-**	***4,32***	***61,17***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						61,17
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				2,66	2,66
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,31	1,31
		Итого: по главе 10	-	-	-	*3,97*	***3,97***
		Итого: по главам 1-10	***51,12***	***5,73***	**-**	***8,29***	***65,14***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы				6,52	**6,52**
		Итого: по главе 12				*6,52*	*6,52*
		Итого: по главам 1-12	***51,12***	***5,73***	**-**	***14,81***	***71,66***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,77**	**0,09**	**0,00**	**0,22**	**1,07**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,77	0,09	0,00	0,22	1,07
		Итого с непредвиденными	***51,88***	***5,82***	***0,00***	***15,03***	***72,73***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	***11,41***	**1,28**	**-**	**3,31**	***16,00***
		Итого НДС	***11,41***	***1,28***	**-**	***3,31***	***16,00***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***63,29***	***7,10***	**-**	***18,34***	**88,73**

Генеральный директор ООО "Энком" _____ Г.А. Дандре

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское 1ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на май 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на май 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на май 2025 г. определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
68,03	12,27	46,09	0,00	0,00	9,67

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук
"_____" _____ 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское 1ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № С377449-336471 от 20.01.2025

Составлен в ценах по состоянию на май 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.2	02-01-01	ВЛИ-0,4 кВ	44,30	-	-	-	44,30
		Итого: по главе 2	*44,30*	-	-		***44,30***
		Итого: по главам 1-2	***44,30***	-	-	-	***44,30***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	*1,11*	-			*1,11*
		Итого: по главе 8	***1,11***	-			*1,11*
		Итого: по главам 1-8	***45,41***	-	-	-	***45,41***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.2	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
9.3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-			-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-			-
		Итого: по главе 9	-	-	-	***0,00***	***0,00***
		Итого: по главам 1-9	***45,41***	-	-	-	***45,41***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						45,41
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				2,04	2,04
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				0,97	0,97
		Итого: по главе 10	-	-	-	*3,01*	***3,01***
		Итого: по главам 1-10	***45,41***	-	-	***3,01***	***48,42***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы				6,52	**6,52**
		Итого: по главе 12				*6,52*	*6,52*
		Итого: по главам 1-12	***45,41***	-	-	***9,53***	***54,94***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,14**	**0,82**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,68	0,00	0,00	0,14	0,82
		Итого с непредвиденными	***46,09***	***0,00***	***0,00***	***9,67***	***55,76***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**10,14**	-	-	**2,13**	***12,27***
		Итого НДС	***10,14***	-	-	***2,13***	***12,27***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***56,23***	-	-	***11,80***	**68,03**

Генеральный директор ООО "Энком" _____ Г.А. Дандре
М.П.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское 2ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на май 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на май 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на май 2025 г. определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
20,70	3,73	5,79	5,82	0,00	5,36

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук
"____" _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2685, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское 2ПК
(наименование стройки, объекта)

Договор № С377449-336471 от 20.01.2025

Составлен в ценах по состоянию на май 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.2	02-01-01	ВЛИ-0,4 кВ	5,57	5,73	-	-	11,30
		Итого: по главе 2	*5,57*	*5,73*	-		***11,30***
		Итого: по главам 1-2	***5,57***	***5,73***	-	-	***11,30***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	*0,14*	-			*0,14*
		Итого: по главе 8	***0,14***	-			*0,14*
		Итого: по главам 1-8	***5,71***	***5,73***	-	-	***11,44***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.2	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	**4,32**	4,32
9.3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-			-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-			-
		Итого: по главе 9	-	-	-	***4,32***	***4,32***
		Итого: по главам 1-9	***5,71***	***5,73***	-	***4,32***	***15,76***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						15,76
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				0,62	0,62
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				0,34	0,34
		Итого: по главе 10	-	-	-	*0,96*	***0,96***
		Итого: по главам 1-10	***5,71***	***5,73***	-	***5,28***	***16,72***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12				-	-
		Итого: по главам 1-12	***5,71***	***5,73***	-	***5,28***	***16,72***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,09**	**0,09**	**0,00**	**0,08**	**0,25**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,09	0,09	0,00	0,08	0,25
		Итого с непредвиденными	***5,79***	***5,82***	***0,00***	***5,36***	***16,97***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**1,27**	**1,28**	-	**1,18**	***3,73***
		Итого НДС	***1,27***	***1,28***	-	***1,18***	***3,73***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***7,06***	***7,10***	-	***6,54***	**20,70**

Генеральный директор ООО "Энком" Г.А. Дандре
м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/