Номер закупки: **083-0024640**

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____А.В. Вологин
"___"_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: **I-361989**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документации: **Утверждена**
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: **3397 от 21.10.2026**
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Истринский		с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота по титулу: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)**
Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с ПСД**

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	**С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком** **Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком** **Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ**
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	**Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.** **Предоставляемое оборудование является "Используемым"**
	☑	Предоставление материалов	**Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"**
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	**Подрядчик:** **- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;** **- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;** **- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;** **- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре**
	☑	Гарантийное обслуживание	**36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии**

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: **126 192,02 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	124 215,68 руб.
Прочие	0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 1 976,33 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение	**30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **А.В. Рогожин** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.С. Булатова** Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного _____ подпись **А.В. Дудукчян** Ф.И.О.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредесть (ПСД разработана). ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

_____Рогожин А.В.

"____"_____2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединямой мощностью 150 кВт и ниже) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-361989 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 3397 от 21.10.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	2 кв.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**0,00**	**0,00**	**101 816,13**	**0,00**	**4 001,37**	**2 178,87**	**3 239,89**	**0,00**	**111 236,26**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	**0,00**	**0,00**	**101 816,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619,95**	**0,00**	**103 436,08**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	0,00	0,00	101 816,13	0,00	4 001,37	2 178,87	3 239,89	0,00	**111 236,26**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	4 001,37	2 178,87	1 619,95	0,00	**7 800,19**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**0,00**	**0,00**	**101 816,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619,95**	**0,00**	**103 436,08**
	2026	0,00	0,00	101 816,13	0,00	0,00	0,00	1 619,95	0,00	**103 436,08**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	0,00	0,00	101 816,13	0,00	0,00	0,00	1 619,95	0,00	**103 436,08**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	**0,00**	**0,00**	**101 816,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619,95**	**0,00**	**103 436,08**
	2026	0,00	0,00	101 816,13	0,00	0,00	0,00	1 619,95	0,00	**103 436,08**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**0,00**	**0,00**	**124 215,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 976,33**	**0,00**	**126 192,02**

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС Дудукчян А.В. "____"_____2026г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____А.В.Рогожин

"_____"_____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **2026.06**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1							0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	-	0,00000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
2	№02-01-01	Строительство МТП -в габр. 250кВА					0,00000
3	№02-02-01	Монтаж ТМГ-160кВА					0,00000
4	№02-03-01	Строительство ВЛЗ-10кВ					0,00000
5	№02-04-01	Строительство ВЛ-0,4кВ					0,00000
		Итого: по главе 2	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Итого: по главам 1-2	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
6							-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
7	№9-01-01	Пусконаладочные работы МТП 250кВА				56,06864	56,06864
8	№9-02-01	Пусконаладочные работы ТМГ-160кВА				27,5239	27,5239
9	№9-03-01	Пусконаладочные работы ВЛЗ				13,46287	13,46287
10	№9-04-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				4,76072	4,76072
11	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1% от итога гл.1-8)	0,00000	0,00000			0,00000
12	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)	0,00000	0,00000			0,00000
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	101,81613	101,81613
		Итого: по главам 1-9	0,00000	0,00000	0,00000	101,81613	101,81613

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
13	Постановление РФ №468 от	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,17887	2,17887
14	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,00137	4,00137
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	6,18024	6,18024
Итого: по главам 1-10			0,00000	0,00000	0,00000	107,99637	107,99637
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	361989-ЭГК от 06.10.26г.	Проектные работы					0,00000
Итого: по главе 12				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	107,99637	107,99637
Непредвиденные затраты							
16	ПЦСН-2020 МО, приказ№ 421/пр п.179	Непредвиденные расходы 3%	0,00000	0,00000	0,00000	3,23989	3,23989
17		Итого: Непредвиденные затраты	0,00000	0,00000	0,00000	3,23989	3,23989
18		**Итого с непредвиденными**	0,00000	0,00000	0,00000	111,23626	111,23626
19		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,00000	0,00000	0,00000	24,47198	24,47198
20		**ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС**	0,00000	0,00000	0,00000	135,70824	135,70824

Генеральный директор ООО «Энергетика» _____ Никифоров Д.Г.

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети

ПРИКАЗ

от 21.10.2026 № 3397

Об утверждении рабочего проекта (I-361989)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 787 от 16.10.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195», разработанную ООО «Энергетика» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1.	МТП 250/10/0,4 кВ	- 1 комп.
1.2.	Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 кВ	- 1 шт.
1.3.	Стойка СВ 110-5	- 3 шт.
1.4.	Провод СИП-3 1х70	- 0,038 км.
1.5.	Протяженность линии ВЛ-10 кВ	- 0,010 км.
1.6.	Разъединитель РЛР Тесла 10/400	- 1 шт.
1.7.	Стойка СВ 110-5	- 1 шт.
1.8.	Провод СИП-2 3х95+1х95	- 0,004 км.
1.9.	Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ	- 0,004 км.

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 2239,06216 тыс. руб., в том числе:

2.1. СМР	- 582,28227 тыс. руб.
2.2. Оборудование	- 1337,67785 тыс. руб.
2.3. Прочие затраты	- 319,10204 тыс. руб., в том числе:
2.4. ПИР	- 85,31153 тыс. руб.

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

Директор А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Энергетика»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

0 514068 781608

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Лот: 083-0024640

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195

Начальная (максимальная) цена договора	126 192,02	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	


По лоту № 083-0024640: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070329:195
Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.


Заместитель директора по каптиальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети А.В. Рогожин

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ





СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный сигнальный вставной

Стабилизационная подпорка




Вариант 1

Фонарь светодиодный сигнальный вставной


Сварная рама



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:






БАННЕРЫ 150х200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (козырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Вариант 1

Вариант 2



Вариант 3

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина