"УТВЕРЖДАЮ"

ректора по капитальному строительству – начальник управления
капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион»
«Западные электрические сети»

_____ И. Г. Гузенок

_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72489(909238)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т Глебово- 1, уч.80 Ю8-21-302-72643(909066)»

(наименование стройки, объекта)

Договор 126ЮЭС/22 от 04.03.2022 г.

Составлен в ценах по состоянию на **2022.03**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС 02-01	СМР ВЛ-0,4кВ	**236,12082**	**721,03458**	**-**	-	957,15540
		Итого: по главе 2	*236,12082*	*721,03458*	-	-	*957,15540*
		Итого: по главам 1-2	***236,12082***	***721,03458***	**-**	**-**	***957,15540***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	**5,90302**	**18,02586**	**-**	**-**	23,92888
		Итого: по главе 8	*5,90302*	*18,02586*	-	-	*23,92888*
		Итого: по главам 1-8	***242,02384***	***739,06044***	**-**	**-**	***981,08428***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ГСН81-05-02-2001прил.4, п.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
4	ЛС 09-01	ПНР ВЛ-0,4кВ				**11,22627**	11,22627
		Итого: по главе 9	-	-	-	*11,22627*	*11,22627*
		Итого: по главам 1-9	***242,02384***	***739,06044***	**-**	***11,22627***	***992,31055***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**21,23545**	21,23545
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**58,53860**	58,53860
		Итого: по главе 10	-	-	-	*79,77405*	*79,77405*
		Итого: по главам 1-10	***242,02384***	***739,06044***	**-**	***91,00032***	***1 072,08460***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор 126ЮЭС/22 от 04.03.2022 г.	Проектные работы				**38,29855**	38,29855
		Итого: по главе 12	-	-	-	*38,29855*	*38,29855*
		Итого: по главам 1-12	***242,02384***	***739,06044***	**-**	***129,29887***	***1 110,38315***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**7,26072**	**22,17181**	**-**	**3,87897**	33,31150
		Итого: Непредвиденные затраты	7,26072	22,17181	-	3,87897	33,31150
		Итого с непредвиденными	***249,28456***	***761,23225***	**-**	***133,17784***	***1 143,69465***
	НДС						
9		НДС - 20 %	49,85691	152,24645	-	26,63557	*228,73893*
		Итого НДС	***49,85691***	***152,24645***	**-**	***26,63557***	***228,73893***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***299,14147***	***913,47870***	**-**	***159,81341***	**1 372,43358**

Генеральный директор ООО "Бизнес-Инвестпром" _____ Босов Н.Н.

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

_____ И. Г. Гузенок

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72489(909238)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т Глебово- 1, уч.80 Ю8-21-302-72643(909066)»

(наименование стройки, объекта)

Договор 126ЮЭС/22 от 04.03.2022 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2001

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС 02-01	СМР ВЛ-0,4кВ	**46,68619**	**85,72648**	-	-	132,41267
		Итого: по главе 2	*46,68619*	*85,72648*	-	-	*132,41267*
		Итого: по главам 1-2	***46,68619***	***85,72648***	**-**	**-**	***132,41267***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	**1,16715**	**2,14316**	**-**	**-**	3,31031
		Итого: по главе 8	*1,16715*	*2,14316*	-	-	*3,31031*
		Итого: по главам 1-8	***47,85334***	***87,86964***	**-**	**-**	***135,72298***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ГСН81-05-02-2001прил.4, п.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%		-	-	-	-
4	ЛС 09-01	ПНР ВЛ-0,4кВ				**0,31254**	0,31254
		Итого: по главе 9	-	-	-	*0,31254*	*0,31254*
		Итого: по главам 1-9	***47,85334***	***87,86964***	**-**	***0,31254***	***136,03552***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**2,91116**	2,91116
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**8,17720**	8,17720
		Итого: по главе 10	-	-	-	*11,08836*	*11,08836*
		Итого: по главам 1-10	***47,85334***	***87,86964***	**-**	***11,40090***	***147,12388***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор 126ЮЭС/22 от 04.03.2022 г.	Проектные работы				**7,92931**	7,92931
		Итого: по главе 12	-	-	-	*7,92931*	*7,92931*
		Итого: по главам 1-12	***47,85334***	***87,86964***	**-**	***19,33021***	***155,05319***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**1,43560**	**2,63609**	**-**	**0,57991**	4,65160
		Итого: Непредвиденные затраты	1,43560	2,63609	-	0,57991	4,65160
		Итого с непредвиденными	***49,28894***	***90,50573***	**-**	***19,91012***	***159,70479***
	НДС						
9		НДС - 20 %	**9,85779**	**18,10115**	**-**	**3,98202**	***31,94096***
		Итого НДС	***9,85779***	***18,10115***	**-**	***3,98202***	***31,94096***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***59,14673***	***108,60688***	**-**	***23,89214***	**191,64575**

Генеральный директор ООО "Бизнес-Инвестпром" Босов Н.Н.

м.п.