Номер закупки: 084-0022515

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

09.11.2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364178
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1029-2-КС от 29.10.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

| (субъект) | (район) | (округ) | (адрес) |
|---|---|---|---|
| Московская область | МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177 | | |

Наименование лота: Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ кВ путем подвеса дополнительного провода в пролетах опор 6-45 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14 СНТ Мебельщик ПС Керва № 31, МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

| | | Наименование работ (услуг) | Условия исполнения |
|---|---|---|---|
| ☐ | | Разработка исходно-разрешительной документации | |
| | ☐ | Оформление земельно-правовых отношений | |
| | ☐ | Получение ТУ от сторонних организаций | |
| | ☐ | Выполнение изыскательских работ | |
| ☐ | | Разработка вариантов основных технических решений | |
| ☐ | | Разработка технико - экономического обоснования | |
| ☐ | | Разработка проектной документации | |
| ☐ | | Выполнение авторского надзора | |
| ☐ | | Проведение государственной эспертизы | |
| ☐ | | Строительство на условиях "под ключ" | |
| | ☑ | Выполнение подготовительных работ | |
| | ☑ | Выполнение строительных работ | В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| | ☑ | Выполнение монтажных работ | |
| | ☐ | Предоставление оборудования | |
| | ☑ | Предоставление материалов | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии комерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми". |
| | ☑ | Выполнение шеф-монтажных работ | |
| | ☐ | Выполнение пуско-наладочных работ | |
| | ☑ | Выполнение приемо-сдаточных испытаний | Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика. |
| | ☑ | Сдача объекта приемочной комиссии | Подрядчик:<br>-обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>-готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3;<br>-сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП;<br>-при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН |
| | ☑ | Гарантийное обслуживание | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии. |

| | | |
|---|---|---|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | ☑ | да |
| | ☐ | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 176 448,01 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| ПИР | 0,00 руб. |
| АН | 0,00 руб. |
| ППТ | 0,00 руб. |
| СМР | 176 448,01 руб. |
| Оборудование | 0,00 руб. |
| ПНР | 0,00 руб. |
| Прочие | 0,00 руб. |
| Непредвиденные работы и затраты | 0,00 руб. |

**Условия финансирования:**

| | |
|---|---|
| ☑ | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| ☐ | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| ☐ | Авансирование предусмотрено в размере: _____% от стоимости..... |

**Сроки выполнения работ (услуг):**
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **28.02.2027**


***Подписи ответственных лиц***

**Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника управления капитального строительства** _____ (подпись) **С.А.Кузнецов** (Ф.И.О.)

**Начальник финансово-экономического управления** _____ (подпись) **Н.Н.Косач** (Ф.И.О.)

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительтсву ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"



А.К.Иванов

06.11.2026

**Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР полным ждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ кВ путем подвеса дополнительного провода в пролетах опор 6-45 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14 СНТ Мебельщик ПС Керва № 31, МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177**

**Идентификатор инвестиционного проекта:** I-364178

**Наименование инвестиционного проекта:** Строительство ВЛИ-0,38 кВ кВ путем подвеса дополнительного провода в пролетах опор 6-45 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14 СНТ Мебельщик ПС Керва № 31, МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177

**СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР**

| Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций) | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР) | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2001 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2001 | Непредвиденные расходы | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2001 | **Итого** | **нд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **0,00** |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2001 | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2001 | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **0,00** |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 100,00% | 144 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 144 629,52 |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2025 | Непредвиденные расходы | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2025 | **Итого** | **100%** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **144 629,52** |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 31 818,49 |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2025 | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **176 448,01** |
| Затраты на реализацию | нд | **Отторговано сметн. стоимости** | **нд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Затраты на реализацию | нд | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | **Законтрактованные объемы** | **нд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Затраты на реализацию | нд | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | **Фактические объемы на начало года раскрытия** | **нд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Затраты на реализацию | нд | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | **Незаактированный остаток по договорам** | **нд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Затраты на реализацию | нд | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **0,00** |
| Затраты на реализацию | нд | **Незаконтрактованный объем сметы год** | **нд** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **144 629,52** |
| Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| Затраты на реализацию | нд | **Незаконтрактованный объем сметы в т.ц.** | **Индекс-дефлятор** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **144 629,52** |
| Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107,400000000000 | 144 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 144 629,52 |
| Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105,500000000000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104,100000000000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104,100000000000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| Затраты на реализацию | | индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (подряд) | 1,000000000000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| Затраты на реализацию | | индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (собственные) | 1,000000000000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| Затраты на реализацию | нд | **Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС** | **нд** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **144 629,52** |
| Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 31 818,49 |
| Затраты на реализацию | нд | **ВСЕГО с НДС** | **нд** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **НД** | **176 448,01** |
| Затраты на реализацию | нд | **ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС** | **нд** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **НД** | **144 629,52** |
| Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31 818,49 |
| Затраты на реализацию | нд | **ВСЕГО с учетом налогов** | **нд** | **нд** | **нд** | **нд** | **нд** | **нд** | **нд** | **нд** | **176 448,01** |

| | год | | СМР | Оборуд. | ПНР | ПИР | Расшифровка "прочих" | | | | Итого: руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | (без НДС): |
| Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР: | 2025 | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144 629,52** |
| Год, соответствующий полупериоду строительства: | 2026 | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без затрат Заказчика)** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144 629,52** |
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР | Нет | | | | | | | | | | |

| №п/п | Наименование | СМР | Оборуд. | ПНР | Расшифровка ПИР | | Расшифровка "прочих" | | | | | | Итого: руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ПИР | Авторский надзор | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий) | подготовка документации по планировке территории | (без НДС): |
| 1 | **Стоимость строительства не законтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета** | 144 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144 629,52** |
| 2 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал" | | | | | | | | | | | | |
| | 2025/2024 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 |
| | 2026/2025 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 |
| | 2027/2026 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2028/2027 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| 3 | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | **Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства** | **144 629,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 144 629,52 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2026 | 144 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144 629,52** |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5 | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат** | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | 1,0000000000 | |
| 6 | **Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат** | 144 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 629,52 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2026 | 144 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144 629,52** |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7 | **Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС** | 176 448,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **176 448,01** |

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($С_{ПИР}$, $С_{СМР}$, $С_{оборуд}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($С_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС А.А.Яркин

06.11.2026