Номер закупки: **083-0024682**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Лотошинского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____В.В. Сысоев
11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: **I-364439**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: **Утверждена**
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: **3493 от 29.10.2026**
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Шаховской		МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Воскресенское, 50:06:0020301:104
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)**

по титулу: **Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3455 ПС-35 кВ №528 "Манеж", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Воскресенское, 50:06:0020301:104**

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с ПСД**

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	**С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком** **Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком** **Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ**
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	**Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком** **Предоставляемое оборудование является "Используемым"**
	☑	Предоставление материалов	**Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.** **Предоставляемые материалы являются "Используемыми"**
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	**Подрядчик:** **- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;** **- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;** **- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;** **- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре**
	☑	Гарантийное обслуживание	**36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии**

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: **99 473,99 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
СМР	73 901,48 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	24 014,63 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 557,89 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение **30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: **%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 9 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника РЭС _____ **Таранец О.Ю.**

подпись Ф.И.О.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

И.о. начальника Лотошинского РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Западные электрические сети

_____В.В. Сысоев

11.11.2026

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединямой мощностью 150 кВт и ниже) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-364439 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 3493 от 29.10.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3455 ПС-35 кВ №528 "Манеж", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Воскресенское, 50:06:0020301:104

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб.**
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	**(без НДС):**
	2026	3 кв.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**60 574,98**	**0,00**	**19 684,12**	**0,00**	**3 154,18**	**1 717,54**	**2 553,92**	**0,00**	**87 684,74**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	**60 574,98**	**0,00**	**19 684,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 276,96**	**0,00**	**81 536,06**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб.**
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	**(без НДС):**
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	60 574,98	0,00	19 684,12	0,00	3 154,18	1 717,54	2 553,92	0,00	**87 684,74**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	3 154,18	1 717,54	1 276,96	0,00	**6 148,68**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**60 574,98**	**0,00**	**19 684,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 276,96**	**0,00**	**81 536,06**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	60 574,98	0,00	19 684,12	0,00	0,00	0,00	1 276,96	0,00	**81 536,06**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	60 574,98	0,00	19 684,12	0,00	0,00	0,00	1 276,96	0,00	**81 536,06**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	**60 574,98**	**0,00**	**19 684,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 276,96**	**0,00**	**81 536,06**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	60 574,98	0,00	19 684,12	0,00	0,00	0,00	1 276,96	0,00	**81 536,06**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**73 901,48**	**0,00**	**24 014,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 557,89**	**0,00**	**99 473,99**

Заместитель начальника РЭС О.Ю. Таранец 11.11.2026

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Лот: 083-0024682

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3455 ПС-35 кВ №528 "Манеж", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Воскресенское, 50:06:0020301:104

Начальная (максимальная) цена договора	99 473,99	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	