0 314068 030979

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 01.10.2026 № 3525

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции»» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-332786, **Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г,** разработанную генеральным подрядчиком ООО "ЭМПИН" по договору № М520973-332786 от 26.06.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,4 кВ		
Протяженность трассы, км		0,036
Марка провода СИПг-2 3х70+1х95, км		0,047
ВЛИ-6 кВ		
Протяженность трассы, км		0,083
Марка провода СИПг-3 1х50, км		0,317
Предохранитель-разъединитель ПРВТ-10.II-200К-6,3 У1		1 шт.
Разъединитель РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1		1 шт.
КЛ-6 кВ		
Протяженность трассы, км		0,239
Марка кабеля – АСБл-6 3х50 (ож), км		0,268
МТП-100/6/0,4 кВ		1 шт.
ТМГ 16/6/0,4 кВ		1 шт.
Выключатель-разъединитель ВР32-35 перекидной, 3Р, 250А		1 шт.
Счетчик электрической энергии СТЭМ-300.153GSU		1 шт.
Щит РИСЭ в сборе с шинным мостом		1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах сентябрь 2025 года	4097,81	тыс.руб
В т.ч		
СМР	2149,53	тыс.руб
Оборудование	1007,74	тыс.руб

Прочие затраты	940,54	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	504,64	тыс.руб

1ПК

ВЛИ-0,4 кВ	
Протяженность трассы, км	0,036
Марка провода СИПг-2 3х70+1х95, км	0,047
ВЛИ-6 кВ	
Протяженность трассы, км	0,083
Марка провода СИПг-3 1х50, км	0,317
Предохранитель-разъединитель ПРВТ-10.II-200К-6,3 У1	1 шт.
Разъединитель РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1	1 шт.
КЛ-6 кВ	
Протяженность трассы, км	0,203
Марка кабеля – АСБл-6 3х50 (ож), км	0,232
МТП-100/6/0,4 кВ	1 шт.
ТМГ 16/6/0,4 кВ	1 шт.
Выключатель-разъединитель ВР32-35 перекидной, 3Р, 250А	1 шт.
Счетчик электрической энергии СТЭМ-300.153GSU	1 шт.
Щит РИСЭ в сборе с шинным мостом	1 шт.

Общая сметная стоимость в ценах сентябрь 2025 года	3656,67	тыс.руб
В т.ч		
СМР	1930,72	тыс. руб
Оборудование	1007,74	тыс.руб
Прочие затраты	718,21	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	504,64	тыс. руб

2 ПК

КЛ-6 кВ	
Протяженность трассы, км	0,036
Марка кабеля – АСБл-6 3х50 (ож), км	0,036

Общая сметная стоимость в ценах сентябрь 2025 года	441,14	тыс.руб
В т.ч		
СМР	218,81	тыс.руб
Оборудование	0,00	тыс.руб

Прочие затраты	222,33	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	0,00	тыс.руб

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: дело, УКС, ОИП и ЭТП.

Ф.Г. Молчанова
8(495) 690-74-42

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.
"____" _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г
(наименование стройки, объекта)

М520973-332786

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **26.06.2025**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Вынос трассы				6,98	6,98
		Итого: по главе 1	-	-	-	*6,98*	*6,98*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	230,73	53,81	686,50		971,04
3	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	564,54	85,10	295,56		945,20
4	02-01-03	СМР КЛ-6 кВ в траншее	141,75	641,86	-		783,61
5	02-01-04	СМР КЛ-6 кВ в трубе	116,28	98,96	-		215,24
6	02-01-05	СМР ВЛ-0,4 кВ	116,15	16,92	10,79		143,86
		Итого: по главе 2	*1 169,45*	*896,65*	*992,85*	-	*3 058,95*
		Итого: по главам 1-2	***1 169,45***	***896,65***	***992,85***	***6,98***	***3 065,93***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	29,24	22,42			51,66
		Итого: по главе 8	***29,24***	***22,42***	***-***	***-***	***51,66***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ				95,93	95,93
9	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				61,97	61,97
10	09-01-03	ПНР КЛ-6 кВ				13,73	13,73
11	09-01-04	ПНР ВЛ-0,4 кВ				22,54	22,54
		Итого: по главе 9	-	-	-	*194,17*	*194,17*
		Итого: по главам 1-9	***1 198,69***	***919,07***	***992,85***	***201,15***	***3 311,76***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				149,98	149,98
13	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				70,87	70,87
		Итого: по главе 10	-	-	-	*220,85*	*220,85*
		Итого: по главам 1-10	***1 198,69***	***919,07***	***992,85***	***422,00***	***3 532,61***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №1	Проектные работы				391,69	391,69
15	Смета №2	Топосъемка				112,95	112,95
		Итого: по главе 12	-	-	-	*504,64*	*504,64*
		Итого: по главам 1-12	***1 198,69***	***919,07***	***992,85***	***926,64***	***4 037,25***
	Непредвиденные затраты						
16	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	17,98	13,79	14,89	13,90	60,56
		Итого: Непредвиденные затраты	17,98	13,79	14,89	13,90	60,56
		Итого с непредвиденными	***1 216,67***	***932,86***	***1 007,74***	***940,54***	***4 097,81***
	НДС						
17	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	267,67	205,23	221,70	206,92	*901,52*
		Итого НДС	***267,67***	***205,23***	***221,70***	***206,92***	***901,52***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 484,34***	***1 138,09***	***1 229,44***	***1 147,46***	**4 999,33**

Генеральный директор ООО "ЭМПИН" _____ А.А. Аксенов
м.п.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах сентября 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС81-25.2001 , согласно письму Госстроя от 27.02.12 №2536ИП/12/ГС.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 60,56 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 4999,33 тыс. руб., с НДС.

Составил _____ **А.А. Аксенов**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.
"____" _____ 2026 г.
м.п.

1 ПК

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г
(наименование стройки, объекта)

М520973-332786

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **26.06.2025**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Вынос трассы				6,98	6,98
		Итого: по главе 1	-	-	-	*6,98*	*6,98*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	230,73	53,81	686,50		971,04
3	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	564,54	85,10	295,56		945,20
4	02-01-03	СМР КЛ-6 кВ в траншее	141,75	641,86	-		783,61
5	02-01-04	СМР КЛ-6 кВ в трубе	4,93	-	-		4,93
6	02-01-05	СМР ВЛ-0,4 кВ	116,15	16,92	10,79		143,86
		Итого: по главе 2	*1 058,10*	*797,69*	*992,85*	-	*2 848,64*
		Итого: по главам 1-2	***1 058,10***	***797,69***	***992,85***	***6,98***	***2 855,62***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	26,45	19,94			46,39
		Итого: по главе 8	***26,45***	***19,94***	***-***	***-***	***46,39***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ				-	-
9	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				-	-
10	09-01-03	ПНР КЛ-6 кВ				-	-
11	09-01-04	ПНР ВЛ-0,4 кВ				-	-
		Итого: по главе 9	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-9	***1 084,55***	***817,63***	***992,85***	***6,98***	***2 902,01***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				133,88	133,88
13	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				62,10	62,10
		Итого: по главе 10	-	-	-	*195,98*	*195,98*
		Итого: по главам 1-10	***1 084,55***	***817,63***	***992,85***	***202,96***	***3 097,99***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №1	Проектные работы				391,69	391,69
15	Смета №2	Топосъемка				112,95	112,95
		Итого: по главе 12	-	-	-	*504,64*	*504,64*
		Итого: по главам 1-12	***1 084,55***	***817,63***	***992,85***	***707,60***	***3 602,63***
	Непредвиденные затраты						
16	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	16,27	12,27	14,89	10,61	54,04
		Итого: Непредвиденные затраты	16,27	12,27	14,89	10,61	54,04
		Итого с непредвиденными	***1 100,82***	***829,90***	***1 007,74***	***718,21***	***3 656,67***
	НДС						
17	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	242,18	182,58	221,70	158,01	*804,47*
		Итого НДС	***242,18***	***182,58***	***221,70***	***158,01***	***804,47***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 343,00***	***1 012,48***	***1 229,44***	***876,22***	**4 461,14**

Генеральный директор ООО "ЭМПИН" _____ А.А. Аксенов
м.п.

Монтажов Ф.О.
инженер

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах сентября 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС81-25.2001 , согласно письму Госстроя от 27.02.12 №2536ИП/12/ГС.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 54,04 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 4461,14 тыс. руб., с НДС.

Составил _____ **А.А. Аксенов**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.
"___" _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г
(наименование стройки, объекта)

М520973-332786

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **26.06.2025**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Вынос трассы				-	-
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	-	-	-		-
3	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	-	-	-		-
4	02-01-03	СМР КЛ-6 кВ в траншее	-	-	-		-
5	02-01-04	СМР КЛ-6 кВ в трубе	111,35	98,96	-		210,31
6	02-01-05	СМР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-		-
		Итого: по главе 2	*111,35*	*98,96*	-	-	*210,31*
		Итого: по главам 1-2	***111,35***	***98,96***	**-**	**-**	***210,31***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	2,79	2,48			5,27
		Итого: по главе 8	***2,79***	***2,48***	**-**	**-**	***5,27***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ				95,93	95,93
9	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				61,97	61,97
10	09-01-03	ПНР КЛ-6 кВ				13,73	13,73
11	09-01-04	ПНР ВЛ-0,4 кВ				22,54	22,54
		Итого: по главе 9	-	-	-	*194,17*	*194,17*
		Итого: по главам 1-9	***114,14***	***101,44***	**-**	***194,17***	***409,75***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				16,10	16,10
13	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				8,77	8,77
		Итого: по главе 10	-	-	-	*24,87*	*24,87*
		Итого: по главам 1-10	***114,14***	***101,44***	**-**	***219,04***	***434,62***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №1	Проектные работы				-	-
15	Смета №2	Топосъемка				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***114,14***	***101,44***	**-**	***219,04***	***434,62***
	Непредвиденные затраты						
16	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,71	1,52	-	3,29	6,52
		Итого: Непредвиденные затраты	1,71	1,52	-	3,29	6,52
		Итого с непредвиденными	***115,85***	***102,96***	**-**	***222,33***	***441,14***
	НДС						
17	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	25,49	22,65	-	48,91	*97,05*
		Итого НДС	***25,49***	***22,65***	**-**	***48,91***	***97,05***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***141,34***	***125,61***	**-**	***271,24***	**538,19**

Генеральный директор ООО "ЭМПИН" _____ А.А. Аксенов
м.п.

Расчет остатка строительно-монтажных работ по титулу:

Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г

(наименование стройки, объекта)

М520973-332786

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **26.06.2025**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Вынос трассы				-	-
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	-	-	-		-
3	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	-	-	-		-
4	02-01-03	СМР КЛ-6 кВ в траншее	-	-	-		-
5	02-01-04	СМР КЛ-6 кВ в трубе	111,35	98,96	-		210,31
6	02-01-05	СМР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-		-
		Итого: по главе 2	*111,35*	*98,96*	-	-	*210,31*
		Итого: по главам 1-2	***111,35***	***98,96***	-	-	***210,31***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	2,79	2,48			5,27
		Итого: по главе 8	***2,79***	***2,48***	-	-	***5,27***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ				95,93	95,93
9	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				61,97	61,97
10	09-01-03	ПНР КЛ-6 кВ				13,73	13,73
11	09-01-04	ПНР ВЛ-0,4 кВ				22,54	22,54
		Итого: по главе 9	-	-	-	*194,17*	*194,17*
		Итого: по главам 1-9	***114,14***	***101,44***	-	***194,17***	***409,75***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				16,10	16,10
13	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				8,77	8,77
		Итого: по главе 10	-	-	-	*24,87*	*24,87*
		Итого: по главам 1-10	***114,14***	***101,44***	-	***219,04***	***434,62***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №1	Проектные работы				-	-
15	Смета №2	Топосъемка				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***114,14***	***101,44***	-	***219,04***	***434,62***
	Непредвиденные затраты						
16	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,71	1,52	-	3,29	6,52
		Итого: Непредвиденные затраты	1,71	1,52	-	3,29	6,52
		Итого с непредвиденными	***115,85***	***102,96***	-	***222,33***	***441,14***
	НДС						
17	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	25,49	22,65	-	48,91	*97,05*
		Итого НДС	***25,49***	***22,65***	-	***48,91***	***97,05***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***141,34***	***125,61***	-	***271,24***	**538,19**

Заместитель директора по капитальному строительству —
начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети _____ Д.С. Жук

м.п.

Корпус 2ПК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-6 кВ ф. ТП-2102 ПС № 325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Оленьи Пруды, уч.31 Г» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах сентября 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС81-25.2001 , согласно письму Госстроя от 27.02.12 №2536ИП/12/ГС.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 6,52 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 538,19 тыс. руб., с НДС.

Составил _____ **А.А. Аксенов**