0 314068 580993

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 02.10.2026 № 3639

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-357945 **Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье,** разработанную генеральным подрядчиком ООО «СеверМонтажСтрой» по договору №С148501-357945 от 27.04.2026, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 02.09.2026 №1840 вопрос №5).

ВЛИ-0,4 кВ, км	0,263	
Марка провода - СИПн-2 3х70+1х70-0,6/1		
ВА 57Ф35 340010-УХЛ3 200А, шт.	1	
Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	440,82	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР	305,08	тыс.руб.
Оборудование	5,5	тыс.руб.
Прочие затраты	130,24	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	91,53	тыс.руб.
1ПК		
Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	214,30	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	109,67	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	104,64	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	91,53	тыс.руб.

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	226,51	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР	195,41	тыс.руб.
Оборудование	5,5	тыс.руб.
Прочие затраты	25,6	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (499) 608-99-18 (67-53)

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

К = 1,05 на материалы;

К = 1,0375 на металлические конструкции;

К=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
ГИП				

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

Лит.	Лист	Листов

С148501-357945

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» по состоянию на 2026.06 с НДС составила:

Строительные работы:	*352 925,94 ₽*
Монтажные работы:	*19 268,14 ₽*
Оборудование:	*6 712,88 ₽*
Прочие:	*158 891,57 ₽*
Итого:	*537 798,53 ₽*

Составил _____ *О.Ю. Еремеева*

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ»
ИНН 5020082427
ОГРН 1175007005151
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.КИН

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье	Лит.	Лист	Листов
Пров.								
Н. контр.						С148501-357945		
ГИП								

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

_____ Жук Д.С.
"____" _____ 2026г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 С148501-357945

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Расчистка от кустарника	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
		Итого: по главе 1	***14,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14,10***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	266,76	15,33	5,34	0,00	287,44
		Итого: по главе 2	*266,76*	*15,33*	*5,34*	*0,00*	*287,44*
		Итого: по главам 1-2	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***0,00***	***301,53***
		Итого: по главам 1-7	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***0,00***	***301,53***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-8	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***0,00***	***301,53***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 9	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,27*	*12,27*
		Итого: по главам 1-9	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***12,27***	***313,81***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72
		Итого: по главе 10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22,65*	*22,65*
		Итого: по главам 1-10	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***34,92***	***336,45***
		Итого: по главам 1-11	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***34,92***	***336,45***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	54,13	54,13
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
		Итого: по главе 12	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,53*	*91,53*
		Итого: по главам 1-12	***280,86***	***15,33***	***5,34***	***126,45***	***427,98***
	Непредвиденные затраты						
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	**8,43**	**0,46**	**0,16**	**3,79**	12,84
		Итого: Непредвиденные затраты	8,43	0,46	0,16	3,79	12,84
		Итого с непредвиденными	***289,28***	***15,79***	***5,50***	***130,24***	***440,82***
	НДС						
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**63,64**	**3,47**	**1,21**	**28,65**	***96,98***
		Итого НДС 22%	***63,64***	***3,47***	***1,21***	***28,65***	***96,98***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***352,93***	***19,27***	***6,71***	***158,89***	**537,80**

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой"

_____ Еремеева О.Ю.

м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ» ИНН 5020082427 ОГРН 1175007005161 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

К = 1,05 на материалы;

К = 1,0375 на металлические конструкции;

К=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
ГИП				

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

Лит.	Лист	Листов

С148501-357945

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» по состоянию на 2026.06 с НДС составила:

Строительные работы:	*132 507,62 ₽*
Монтажные работы:	*1 287,84 ₽*
Оборудование:	*- ₽*
Прочие:	*127 656,63 ₽*
Итого:	*261 452,09 ₽*

Составил _____ *О.Ю. Еремеева*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ»
ИНН 5020082427
ОГРН 1175007005161
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.КИМР

Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье	Лит.	Лист	Листов
Пров.								
Н. контр.						С148501-357945		
ГИП								

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

_____ Жук Д.С.
"____" _____ 2026г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 С148501-357945

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Расчистка от кустарника	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
		Итого: по главе 1	***14,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14,10***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	91,35	1,02	0,00	0,00	92,377
		Итого: по главе 2	*91,35*	*1,02*	*0,00*	*0,00*	*92,377*
		Итого: по главам 1-2	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***0,00***	***106,47***
		Итого: по главам 1-7	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***0,00***	***106,47***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-8	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***0,00***	***106,47***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 9	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-9	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***0,00***	***106,47***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	7,78	7,78
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28
		Итого: по главе 10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,06*	*10,06*
		Итого: по главам 1-10	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***10,06***	***116,53***
		Итого: по главам 1-11	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***10,06***	***116,53***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	54,13	54,13
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
		Итого: по главе 12	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,53*	*91,53*
		Итого: по главам 1-12	***105,45***	***1,02***	***0,00***	***101,59***	***208,06***
	Непредвиденные затраты						
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	**3,16**	**0,03**	**0,00**	**3,05**	6,24
		Итого: Непредвиденные затраты	3,16	0,03	0,00	3,05	6,24
		Итого с непредвиденными	***108,61***	***1,06***	***0,00***	***104,64***	***214,30***
	НДС						
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**23,89**	**0,23**	**0,00**	**23,02**	***47,15***
		Итого НДС 22%	***23,89***	***0,23***	***0,00***	***23,02***	***47,15***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***132,51***	***1,29***	***0,00***	***127,66***	**261,45**

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой" _____ Еремеева О.Ю.

м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ» ИНН 5020082427 ОГРН 1175007005161 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.ХЛИН

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

К = 1,05 на материалы;

К = 1,0375 на металлические конструкции;

К=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье	Лит.	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.								
Н. контр.						С148501-357945		
ГИП								

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» по состоянию на 2026.06 с НДС составила:

Строительные работы:	*220 418,27 ₽*
Монтажные работы:	*17 980,30 ₽*
Оборудование:	*6 712,88 ₽*
Прочие:	*31 234,98 ₽*
Итого:	*276 346,44 ₽*

Составил _____ *О.Ю. Еремеева*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ»
ИНН 5020082427
ОГРН 1175007005161
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.КЛИН

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье	Лит.	Лист	Листов
Пров.								
Н. контр.						С148501-357945		
ГИП								

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

_____ Жук Д.С.
"_____" _____ 2026г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №2338 ф. 2 до оп.9, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 С148501-357945

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Расчистка от кустарника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 1	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	175,41	14,31	5,34	0,00	195,06
		Итого: по главе 2	*175,41*	*14,31*	*5,34*	*0,00*	*195,06*
		Итого: по главам 1-2	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***0,00***	***195,06***
		Итого: по главам 1-7	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***0,00***	***195,06***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-8	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***0,00***	***195,06***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 9	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,27*	*12,27*
		Итого: по главам 1-9	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***12,27***	***207,33***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44
		Итого: по главе 10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,58*	*12,58*
		Итого: по главам 1-10	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***24,86***	***219,92***
		Итого: по главам 1-11	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***24,86***	***219,92***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 12	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-12	***175,41***	***14,31***	***5,34***	***24,86***	***219,92***
	Непредвиденные затраты						
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	**5,26**	**0,43**	**0,16**	**0,75**	6,60
		Итого: Непредвиденные затраты	5,26	0,43	0,16	0,75	6,60
		Итого с непредвиденными	***180,67***	***14,74***	***5,50***	***25,60***	***226,51***
	НДС						
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**39,75**	**3,24**	**1,21**	**5,63**	***49,83***
		Итого НДС 22%	***39,75***	***3,24***	***1,21***	***5,63***	***49,83***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***220,42***	***17,98***	***6,71***	***31,23***	**276,35**

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой" _____ Еремеева О.Ю.

м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ»
ИНН 5020082427
ОГРН 1175007005161
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.КЛИН

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/