Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

Дмитренко С. А.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. на Иваньково с ТП-177, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, район д. Калиново, д. 104 Ю8-25-302-275259(481255)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 775-ГАЛЮЭС от 17.12.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02 I-351704

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство СТП	217,19929	68,25134	721,84089		1 007,29152
2	02-01-02	Строительство ВЛ-10 кВ	256,37977	24,09338	55,95833	-	336,43148
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	180,90822	13,81046	-		194,71868
		Итого: по главе 2	*654,48728*	*106,15518*	*777,79922*	-	*1 538,44168*
		Итого: по главам 1-2	*654,48728*	*106,15518*	*777,79922*	-	*1 538,44168*
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,43526	2,01695	-	-	14,45221
5	09-01-01	ПНР СТП				32,21616	32,21616
6	09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				24,57214	24,57214
7	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				10,54909	10,54909
		Итого: по главе 9	*12,43526*	*2,01695*	-	*67,33739*	*81,78960*
		Итого: по главам 1-9	*666,92254*	*108,17213*	*777,79922*	*67,33739*	*1 620,23128*
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				34,67295	34,67295
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				66,26520	66,26520
		Итого: по главе 10	-	-	-	*100,93815*	*100,93815*
		Итого: по главам 1-10	*666,92254*	*108,17213*	*777,79922*	*168,27554*	*1 721,16943*
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
10	Договор № 775-ГАЛЮЭС от 17.12.2025г.	Проектные работы				65,90614	65,90614
		Итого: по главе 12	-	-	-	*65,90614*	*65,90614*
		Итого: по главам 1-12	*666,92254*	*108,17213*	*777,79922*	*234,18168*	*1 787,07557*
	Непредвиденные затраты						
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	20,00768	3,24516	23,33398	7,02545	53,61227
		Итого: Непредвиденные затраты	20,00768	3,24516	23,33398	7,02545	53,61227
		Итого с непредвиденными	*686,93022*	*111,41729*	*801,13320*	*241,20713*	*1 840,68784*
	НДС						
12		НДС - 22 %	151,12465	24,51180	176,24930	53,06557	*404,95132*
		Итого НДС	*151,12465*	*24,51180*	*176,24930*	*53,06557*	*404,95132*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*838,05487*	*135,92909*	*977,38250*	*294,27270*	2 245,63916

Генеральный директор ООО «ГАлион» А.В. Голошапов

м.п.