Номер лота 081-0028827

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **СПРЭС Северные электрические сети**

Код SAP I-368758

Проектно-сметная документация: **не утверждена** (Утверждена, не утверждена, не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

Московская область	Сергиево-Посадский	в р-не д. Ченцы	Сергиево - Посадский р-он, с/пос. Шеметовское, в р-не д. Ченцы
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборуд.

По титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 112 ВЛЗ-10 кВ ф. 4 ПС №315 "Ченцы", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с/пос. Шеметовское, в р-не д. Ченцы

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №С8-26-302-271607(532406)

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
	Разработка исходно-разрешительной документации	
X	**Оформление земельно-правовых отношений**	
x	**Получение ТУ от сторонних организаций**	
X	**Выполнение изыскательских работ**	
	Разработка вариантов основных технических решений	
	Разработка технико - экономического обоснования	
	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной
	Выполнение авторского надзора	
	Проведение государственной экспертизы	
	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	Выполнение подготовительных работ	
	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление
	Выполнение монтажных работ	
	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Оборудование является "используемым".
	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.Предоставляемые материалы являются
	Выполнение шеф-монтажных работ	
	Выполнение пуско-наладочных работ	
	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-
	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	V	да
		нет

Характер договорной : Предельная и максимал

Примечание:

Начальная цена лота: **292 761,94 руб.** **357 169,57 руб.** с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	10 563,74 руб.	12 887,77 руб.
АН	0,00 руб.	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.	0,00 руб.
СМР	157 851,50 руб.	192 578,83 руб.
Оборудование	90 883,24 руб.	110 877,55 руб.
ПНР	28 877,38 руб.	35 230,41 руб.
Прочие	0,00 руб.	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	4 586,08 руб.	5 595,02 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:	

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение **30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненны работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание рабо **09.02.2027**

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Сергиево-Посадкого РЭС М.В. Довбня