УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

Номер закупки: 084-0022515

09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Восточные электрические сети**

Код SAP: **I-364178**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: **Утверждена** (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) **Приказ об утверждении проекта:** **1029-2-КС от 29.10.2026** (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)
Московская область	**МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177**		

Наименование лота: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика**
по титулу: **Строительство ВПИ-0,38 кВ кВ путем подвеса дополнительного провода в пролетах опор 6-45 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14 СНТ Мебельщик ПС Керва № 31, МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177**

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с ПСД**

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☑	Выполнение подготовительных работ		
☑	Выполнение строительных работ		**В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ**
☑	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☑	Предоставление материалов		**Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии комерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".**
☑	Выполнение шеф-монтажных работ		
☑	Выполнение пуско-наладочных работ		
☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		**Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.**
☑	Сдача объекта приемочной комиссии		**Подрядчик:** **-обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;** **-готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3;** **-сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП;** **-при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН**
☑	Гарантийное обслуживание		**36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.**

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: **217 468,34 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	207 618,20 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	9 850,15 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	**30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____% от стоимости……

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **28.02.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника управления капитального строительства _____ подпись **С.А.Кузнецов** Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления _____ подпись **Н.Н.Косач** Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"



А.Е.Иванов

06.11.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ кВ путем подвеса дополнительного провода в пролетах опор 6-45 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14 СНТ Мебельщик ПС Керва № 31, МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-364178

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛИ-0,38 кВ кВ путем подвеса дополнительного провода в пролетах опор 6-45 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-14 СНТ Мебельщик ПС Керва № 31, МО, Шатурский р-н, СТ "Мебельщик", уч. 197, 50:25:0030206:177

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2001	**Итого**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Смета в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2001	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	170 178,85	0,00	8 073,89		0,00	0,00	НД	178 252,74
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Смета в текущем уровне цен	01.2025	**Итого**	**100%**	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**178 252,74**
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	39 215,60
Смета в текущем уровне цен	01.2025	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**217 468,34**
Затраты на реализацию	нд	**Отторговано смети. стоимости**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Законтрактованные объемы**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Фактические объемы на начало года раскрытия**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незаактированный остаток по договорам**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	НД	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованный объем сметы год**	**нд**	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	НД	**178 252,74**
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованный объем сметы в т.д.**	**Индекс-дефлятор**	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**178 252,74**
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,400000000000	170 178,85	0,00	8 073,89	0,00	0,00	0,00	НД	178 252,74
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию		индекс приведения объемов по освоению в т.ц. (подряд)	1,000000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию		индекс приведения объемов по освоению в т.ц. (собственные)	1,000000000000	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС**	**нд**	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**178 252,74**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	39 215,60
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**217 468,34**
Затраты на реализацию	нд	**ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС**	**нд**	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**178 252,74**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	39 215,60
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с учетом налогов**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**217 468,34**

	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2025	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 252,74**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (**без затрат Заказчика**)	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 252,74**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет										

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"							Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций и границ участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границ зон с особыми условиями использования территорий)	подготовка документации по планировке территории		(без НДС):
1	**Стоимость строительства не законтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета**	170 178,85	0,00	8 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**178 252,74**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	**Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах**				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**170 178,85**	**0,00**	**8 073,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 252,74**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	170 178,85	0,00	8 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**178 252,74**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	170 178,85	0,00	8 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**178 252,74**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	170 178,85	0,00	8 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**178 252,74**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	207 618,20	0,00	9 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**217 468,34**

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{пир}$, $C_{смр}$, $C_{оборуд}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС А.А.Яркин 06.11.2026