"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства филиала «Южные электрические сети»

_____ С.А Дмитренко

"__" _____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация КТП-10/0,4 кВ №1326 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с Липицы (р-н "Чёски") Ю8-26-302-289215(126898)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 358599-ПС от 23.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 I-358599

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ	**4,68500**	**12,98784**	**9,09246**		26,76530
		Итого: по главе 2	*4,68500*	*12,98784*	*9,09246*	-	*26,76530*
		Итого: по главам 1-2	***4,68500***	***12,98784***	***9,09246***	-	***26,76530***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***4,68500***	***12,98784***	***9,09246***	-	***26,76530***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	**0,08902**	**0,24677**	-	-	0,33579
4	09-01-01	ПНР АВ в РУ-0,4 кВ				**8,61397**	8,61397
		Итого: по главе 9	*0,08902*	*0,24677*	-	*8,61397*	*8,94976*
		Итого: по главам 1-9	***4,77402***	***13,23461***	***9,09246***	***8,61397***	***35,71506***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**0,76430**	0,76430
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**1,44009**	1,44009
		Итого: по главе 10	-	-	-	*2,20439*	*2,20439*
		Итого: по главам 1-10	***4,77402***	***13,23461***	***9,09246***	***10,81836***	***37,91945***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 358599-ПС от 23.04.2026 г.	Проектные работы				**0,92851**	0,92851
		Итого: по главе 12	-	-	-	*0,92851*	*0,92851*
		Итого: по главам 1-12	***4,77402***	***13,23461***	***9,09246***	***11,74687***	***38,84796***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**0,14322**	**0,39704**	**0,27277**	**0,35241**	1,16544
		Итого: Непредвиденные затраты	0,14322	0,39704	0,27277	0,35241	1,16544
		Итого с непредвиденными	***4,91724***	***13,63165***	***9,36523***	***12,09928***	***40,01340***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**1,08179**	**2,99896**	**2,06035**	**2,66184**	***8,80294***
		Итого НДС	***1,08179***	***2,99896***	***2,06035***	***2,66184***	***8,80294***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***5,99903***	***16,63061***	***11,42558***	***14,76112***	**48,81634**

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» И.В. Нагирняк

м.п.

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайбулина

Гл. спец. СРЭС
Ефимова Т. А.