"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по ка питальному строительству
начальник УКС Южных электрических сетей
"Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"___" _____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

««Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1140 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/о Кулаковский, Сафоново д Ю8-20-302-20885(871403)»»

(наименование стройки, объекта)

Договор 257ЮЭС/20 от 14.09.2020 г.

Составлен в ценах по состоянию на **2020.09** **I-241338**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС 02-01	СМР ТП	-	115,14954	194,43019		309,57973
		Итого: по главе 2	-	*115,14954*	*194,43019*	-	*309,57973*
		Итого: по главам 1-2	**-**	***115,14954***	***194,43019***	**-**	***309,57973***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	**-**	***115,14954***	***194,43019***	**-**	***309,57973***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ГСН81-05-02-2001прил.4, п.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	2,18784	-	-	2,18784
4	ЛС 09-01	ПНР ТП				75,02472	75,02472
		Итого: по главе 9	-	*2,18784*	-	*75,02472*	*77,21256*
		Итого: по главам 1-9	**-**	***117,33738***	***194,43019***	***75,02472***	***386,79229***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,27735	8,27735
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,75166	15,75166
		Итого: по главе 10	-	-	-	*24,02901*	*24,02901*
		Итого: по главам 1-10	**-**	***117,33738***	***194,43019***	***99,05373***	***410,82130***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор 257ЮЭС/20 от 14.09.2020 г.	Проектные работы				14,01343	14,01343
		Итого: по главе 12	-	-	-	*14,01343*	*14,01343*
		Итого: по главам 1-12	**-**	***117,33738***	***194,43019***	***113,06716***	***424,83473***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	-	3,52012	5,83291	3,39201	12,74504
		Итого: Непредвиденные затраты	-	3,52012	5,83291	3,39201	12,74504
		Итого с непредвиденными	**-**	***120,85750***	***200,26310***	***116,45917***	***437,57977***
	НДС						
9		НДС - 22 %	-	26,58865	44,05788	25,62102	*96,26755*
		Итого НДС	**-**	***26,58865***	***44,05788***	***25,62102***	***96,26755***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	**-**	***147,44615***	***244,32098***	***142,08019***	**533,84732**

Генеральный директор ООО "Бизнес-Инвестпром" _____ Босов Н.Н.

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
начальник УКС Южных электрических сетей
"Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"___" _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

««Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1140 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/о Кулаковский, Сафоново д Ю8-20-302-20885(871403)»»
(наименование стройки, объекта)

Договор 257ЮЭС/20 от 14.09.2020 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2000 **I-241338**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС 02-01	СМР ТП	-	5,10622	37,46246		42,56868
		Итого: по главе 2	-	*5,10622*	*37,46246*	-	*42,56868*
		Итого: по главам 1-2	**-**	***5,10622***	***37,46246***	**-**	***42,56868***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%			-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	**-**	***5,10622***	***37,46246***	**-**	***42,56868***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ГСН81-05-02-2001прил.4, п.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,09702	-	-	0,09702
4	ЛС 09-01	ПНР ТП				1,60205	1,60205
		Итого: по главе 9	-	*0,09702*	-	*1,60205*	*1,69907*
		Итого: по главам 1-9	**-**	***5,20324***	***37,46246***	***1,60205***	***44,26775***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,94733	0,94733
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,84443	1,84443
		Итого: по главе 10	-	-	-	*2,79176*	*2,79176*
		Итого: по главам 1-10	**-**	***5,20324***	***37,46246***	***4,39381***	***47,05951***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор 257ЮЭС/20 от 14.09.2020 г.	Проектные работы				2,66425	2,66425
		Итого: по главе 12	-	-	-	*2,66425*	*2,66425*
		Итого: по главам 1-12	**-**	***5,20324***	***37,46246***	***7,05806***	***49,72376***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	-	0,15610	1,12387	0,21174	1,49171
		Итого: Непредвиденные затраты	-	0,15610	1,12387	0,21174	1,49171
		Итого с непредвиденными	**-**	***5,35934***	***38,58633***	***7,26980***	***51,21547***
	НДС						
9		НДС - 22 %	-	1,17906	8,48899	1,59936	*11,26741*
		Итого НДС	**-**	***1,17906***	***8,48899***	***1,59936***	***11,26741***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС		***6,53840***	***47,07532***	***8,86916***	**62,48288**

Генеральный директор ООО "Бизнес-Инвестпром" Босов Н.Н.
м.п.