Номер закупки: 085-00-16890

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
"23" 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-277826
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2149 от 08.05.2024
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	3	ЦАО	г.Москва, 1-й Новый пер., д. 18/20, стр.1
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д. 18/20, стр.1 (0,687 км; 149 кв.м.; 99 п.м.)

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☐	Предоставление оборудования	
	☑	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации,а также обеспечивает складские площади, транспортные,таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 14 847 522,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	0,00 руб.
СМР	14 432 075,40 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	4 709,20 руб.
Прочие	156 489,40 руб.
Непредвиденные работы и затраты	254 248,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	____% от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **«31»января 2027г.**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети» _____ А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур _____ А.В. Хмарук

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

_____ Челнаков А.И.

"____" 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-277826 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 2149 от 08.05.2024

Наименование инвестиционного проекта: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПНР: г.Москва, 1-й Новый пер., д. 18/20, стр.1 (0,687 км; 149 кв.м.; 99 п.м.)

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без ПДС):
	2023	1 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без ПДС	11 829 570,00	0,00	3 860,00	942 720,00	732 970,00	255 970,00	416 800,00	128 270,00	14 310 160,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без ПДС (без учета затрат Заказчика)	11 829 570,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	128 270,00	12 170 100,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в грунтовых участках, по подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	(без ПДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	11 829 570,00	0,00	3 860,00	942 720,00	0,00	732 970,00	255 970,00	416 800,00	128 270,00	0,00	0,00	14 310 160,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				942 720,00		732 970,00	255 970,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	2 140 060,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	15 401 113,42	0,00	5 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271 319,42	166 996,84	0,00	0,00	15 844 455,08
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	15 401 113,42	0,00	5 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271 319,42	166 996,84	0,00	0,00	15 844 455,08
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	15 401 113,42	0,00	5 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271 319,42	166 996,84	0,00	0,00	15 844 455,08
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	0,768098362396	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	11 829 570,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	128 270,00	0,00	0,00	12 170 100,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	11 829 570,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	128 270,00	0,00	0,00	12 170 100,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом ПДС**	14 432 075,40	0,00	4 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	254 248,00	156 489,40	0,00	0,00	14 847 522,00

Заказчик: МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: "_____" _____20 г.
Сводный сметный расчет в сумме - #ССЫЛКА! тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д.18/20, стр.1

Составлен в ценах по состоянию январь 2023г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
1	Лок. смета № 02-01-01.1	Строительство 4КЛ- 0,4кВ в траншее	119,11	215,66			334,77
2	Лок. смета № 02-01-02	ГНБ	8 569,94	894,85			9 464,79
		Всего по главе 2	8 689,05	1 110,51	0,00	0,00	9 799,56
		Всего по главам 1- 2	8 689,05	1 110,51	0,00	0,00	9 799,56
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
3	ТСН-2001 табл.1 от 08.09.2000г.	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	130,34	16,66			147,00
		Всего по гл 8	130,34	16,66	0,00	0,00	147,00
		Всего по главам1-8	8 819,39	1 127,17	0,00	0,00	9 946,56
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
4	Лок. смета № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов				19,79	19,79
		Всего по гл 9				19,79	19,79
		Всего по гл.1-9	8 819,39	1 127,17	0,00	19,79	9 966,35
		Глава 10 Строительный контроль					
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1 9				213,28	213,28
6	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68% от итога гл.1 9 и 12				619,64	619,64
		Всего по главе 10				832,92	832,92
		Всего по главам 1-10	8 819,39	1 127,17	0,00	852,71	10 799,27
		Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор					
7	Сводная смета ПИР	Проектные работы				860,25	860,25
8	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				20,48	20,48
9	Сводная смета ПИР	Геоподоснова				61,99	61,99
		Всего по гл 12				942,72	942,72
		Всего по гл 1-12	8 819,39	1 127,17	0,00	1 795,43	11 741,99
10	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	264,58	33,82	0,00	53,86	352,26
		Итого по 1 этапу	9 083,97	1 160,99	0,00	1 849,29	12 094,25
		2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
11	Лок. смета № 02-01-01.1	Строительство 4КЛ- 0,4кВ в траншее	119,11	167,86			286,97
12	Лок. смета № 02-01-01.2	Строительство 4КЛ- 0,4кВ в трубах	334,36	1 233,85			1 568,21
		Всего по главе 2	453,47	1 401,71	0,00	0,00	1 855,18
		Всего по главам 1- 2	453,47	1 401,71	0,00	0,00	1 855,18
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
13	ТСН-2001 табл.1 от 08.09.2000г.	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	6,80	21,03			27,83
		Всего по гл.8	6,80	21,03	0,00	0,00	27,83
		Всего по главам1-8	460,27	1 422,74	0,00	0,00	1 883,01
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
14	Лок. смета № 09-01-01	ПНР 4КЛ-0,4кВ				3,86	3,86
15	Лок. смета № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов				34,58	34,58
16	Лок. смета № 09-02-01	КГС				73,90	73,90
		Всего по гл.9				112,34	112,34
		Всего по гл.1-9	460,27	1 422,74	0,00	112,34	1 995,35

№ п/п	№№ смет	Наменование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 10 Строительный контроль					
17	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29 08.2014г	Строительный контроль 2,14% от итога гл 1-9				42,69	42,69
18	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68% от итога гл.1-9 и 12				113,33	113,33
		Всего по главе 10				156,02	156,02
		Всего по главам 1-10	460,27	1 422,74	0,00	268,36	2 151,37
19	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	13,81	42,68	0,00	8,05	64,54
		Итого по 2 этапу	474,08	1 465,42	0,00	276,41	2 215,91
		Итого по объекту по 1 и 2 этапам	9 558,05	2 626,41	0,00	2 125,70	14 310,16
20	Закон РФ № 117-ФЗ от 07.07.2003г.	НДС 20%					2 862,03
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по 1 и 2 этапам					17 172,19

Директор АО "ПРОФЭНЕРГО" Захарченко К.А.

Начальник проектного отдела Кривошеин П.А.

Начальник сметного отдела Карачарсков В.В.

Т-277826

КВП – 11604,37 р руб.

Комиссия от 06.05.2024

Дог. „Ключ" [illegible] [illegible]

Заказчик: МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: "_____" _____20 г.
Сводный сметный расчет в сумме - #ССЫЛКА! тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д.18/20, стр.1

Составлен в ценах по состоянию январь 2000г

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудова ние	прочие	
1	2	3		5	6	7	8
		1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
1	Лок. смета № 02-01-01.1	Строительство 4КЛ- 0,4кВ в траншее	8,81	22,73			31,54
2	Лок. смета № 02-01-02	ГНБ	1 157,72	99,65			1 257,37
		Всего по главе 2	1 166,53	122,38	0,00	0,00	1 288,91
		Всего по главам 1- 2	1 166,53	122,38	0,00	0,00	1 288,91
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
3	ТСН-2001 табл.1 от 08.09.2000г.	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	17,50	1,84			19,34
		Всего по гл 8	17,50	1,84	0,00	0,00	19,34
		Всего по главам1-8	1 184,03	124,22	0,00	0,00	1 308,25
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
4	Лок. смета № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов				1,66	1,66
		Всего по гл 9				1,66	1,66
		Всего по гл.1-9	1 184,03	124,22	0,00	1,66	1 309,91
		Глава 10 Строительный контроль					
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				28,03	28,03
6	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68% от итога гл.1-9 и 12				85,09	85,09
		Всего по главе 10				113,12	113,12
		Всего по главам 1-10	1 184,03	124,22	0,00	114,78	1 423,03
		Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор					
7	Сводная смета ПИР	Проектные работы				171,71	171,71
8	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				4,09	4,09
9	Сводная смета ПИР	Геоподоснова				12,37	12,37
		Всего по гл 12				188,17	188,17
		Всего по гл 1-12	1 184,03	124,22	0,00	302,95	1 611,20
10	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	35,52	3,73	0,00	9,09	48,34
		Итого по 1 этапу	1 219,55	127,95	0,00	312,04	1 659,54
		2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
11	Лок. смета № 02-01-01.1	Строительство 4КЛ- 0,4кВ в траншее	8,82	18,83			27,65
12	Лок. смета № 02-01-01.2	Строительство 4КЛ- 0,4кВ в трубах	34,09	145,76			179,85
		Всего по главе 2	42,91	164,59	0,00	0,00	207,50
		Всего по главам 1- 2	42,91	164,59	0,00	0,00	207,50
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
13	ТСН-2001 табл.1 от 08.09.2000г.	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	0,64	2,47			3,11
		Всего по гл.8	0,64	2,47	0,00	0,00	3,11
		Всего по главам1-8	43,55	167,06	0,00	0,00	210,61
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
14	Лок. смета № 09-01-01	ПНР 4КЛ-0,4кВ				0,16	0,16
15	Лок. смета № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов				2,80	2,80
16	Лок. смета № 09-02-01	КГС				13,79	13,79
		Всего по гл.9				16,75	16,75
		Всего по гл.1-9	43,55	167,06	0,00	16,75	227,36

		Глава 10 Строительный контроль					
17	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				4,86	4,86
18	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68% от итога гл.1-9 и 12				12,91	12,91
		Всего по главе 10				17,77	17,77
		Всего по главам 1-10	43,55	167,06	0,00	34,52	245,13
19	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,31	5,01	0,00	1,04	7,36
		Итого по 2 этапу	44,86	172,07	0,00	35,56	252,49
		Итого по объекту по 1 и 2 этапам	1 264,41	300,02	0,00	347,60	1 912,03
20	0,00	НДС 20%					382,41
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по 1 и 2 этапам					2 294,44

Директор АО "ПРОФЭНЕРГО" Захарченко К.А.

Начальник проектного отдела Кривошеин П.А.

Начальник сметного отдела Карачарсков В.В.

Т-277826
КВП - 11604,37 п/руб.
Комиссия от 06.05.2024

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» –
Московские кабельные сети

ПРИКАЗ

от 08 МАЙ 2024 № 249

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдениями требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д.18/20, стр.1» (SAP I-277826), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,687 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ МЭК 61386.24-2014)	- 0,180 км
Колодец кабельный	- 2 шт.
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС) составляет:	- 1 912,03 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 564,43 тыс. руб.
Прочие затраты	- 347,60 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 188,17 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС) составляет:	- 1 659,54 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 347,50 тыс. руб.
Прочие затраты	- 312,04 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 188,17 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС) составляет:	- 252,49 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 216,93 тыс. руб.
Прочие затраты	- 35,56 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 0,00 тыс. руб.

РОССЕТИ МР
РОССЕТИ МР

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Самсонова А.А.

Директор департамента
капитального строительства Д.С. Силаев

Рассылается: Кашниковой Н.А., Самсонову А.А., Дитяткиной С.И., Гвоздецкому И.Н., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Гайнутдиновой Г.З., Ракитиной Т.С.

С.И. Дитяткина
8 (495) 668 22 28 (5676)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика [illegible] по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д. 18/20, стр.1 (0,687 км; 149 кв.м.; 99 п.м.)

Лот: 085-00 16890

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	14 847 522,00	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	