УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
«26» 10 2026г.

Номер закупки: 085-0016901

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-347499
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4329 от 08.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	23	ВАО	г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)

по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 11,12 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11,12, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-4 К 6.1.1-4, 2.1 Заявителя, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 2.2, 2.3, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

		Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐		Разработка исходно-разрешительной документации	
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐		Разработка вариантов основных технических решений	
☐		Разработка технико - экономического обоснования	
☐		Разработка проектной документации	
☐		Выполнение авторского надзора	
☐		Проведение государственной эспертизы	
☐		Строительство на условиях "под ключ"	
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
	☑	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации,а также обеспечивает складские площади, транспортные,таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 99 753 544,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	0,00 руб.
СМР	92 683 583,00 руб.
Оборудование	349 554,40 руб.
ПНР	3 636 197,80 руб.
Прочие	1 521 937,80 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 562 271,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке

1. Коэффициент приведения к ИПР (Кп): 0,979911807937
2. Индексы-дефляторы:
Ид 2027/2026 1,0205

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **«31» декабря 2027г.**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети» _____ А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур _____ А.В. Хмарук

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Тепляков А.И.

"_____" 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-347499 Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 4329 от 08.09.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ № 11,12 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-16/0,4кВ № 2 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11,12, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11 до ВРУ-0,4кВ № 0. 1-4 К 6.1.1-4, 2.Г Заявителя, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 2.2, 2.3, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2026	2 кв	Не застратегированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	75 970 150,00	286 520,00	2 980 490,00	0,00	3 163 050,00	1 722 370,00	2 561 100,00	1 247 490,00	87 931 170,00
Год, соответствующий полупериоду строительства	2027	-	Не застратегированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	75 970 150,00	286 520,00	2 980 490,00	0,00	0,00	0,00	1 280 550,00	1 247 490,00	81 765 200,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб. (без НДС):
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных коммуникаций, конструкций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	75 970 150,00	286 520,00	2 980 490,00	0,00	0,00	3 163 050,00	1 722 370,00	2 561 100,00	1 247 490,00	0,00	0,00	87 931 170,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27	106,8263986418 27
	2020/2019	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57	105,5618852249 57
	2021/2020	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00	104,9154000000 00
	2022/2021	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94	114,6314273305 94
	2023/2022	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27	109,0966462608 27
	2024/2023	109, 3503262205	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05	109,1135032622 05
	2025/2024	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00	107,4000000000 00
	2026/2025	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00	105,5000000000 00
	2027/2026	104, 1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00
	2028/2027	104, 1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00
	2029/2028	104, 1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00
	2030/2029	104, 1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00	104,1000000000 00
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		3 163 050,00	1 722 370,00	1 280 550,00	0,00	0,00	0,00	6 165 970,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	77 527 538,08	292 393,66	3 041 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 801,28	1 273 063,55	0,00	0,00	83 441 386,60
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	77 527 538,08	292 393,66	3 041 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 801,28	1 273 063,55	0,00	0,00	83 441 386,60
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	77 527 538,08	292 393,66	3 041 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 801,28	1 273 063,55	0,00	0,00	83 441 386,60
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	75 970 150,00	286 520,00	2 980 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 550,00	1 247 490,00	0,00	0,00	81 765 200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	75 970 150,00	286 520,00	2 980 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 550,00	1 247 490,00	0,00	0,00	81 765 200,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	92 683 583,00	349 554,40	3 636 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 271,20	1 521 937,80	0,00	0,00	99 753 544,00

Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Утвержден: "_____" _____20 г.

Сводный сметный расчет в сумме - 181 230,19 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ № 11,12 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 9 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 9 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11,12, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-4 К 6.1.1-4, 2.1 Заявителя, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 2.2, 2.3, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)

Составлен в ценах по состоянию апрель 2026г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭТАП 1.1					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
1	Лок. смета 02-01-07	Строительство ТП11	1 050,30	395,94	20 324,95		21 771,19
2	Лок. смета 02-01-08	Строительство ТП12	1 050,30	395,94	20 375,59		21 821,83
		Всего по главе 2	2 100,60	791,88	40 700,54	0,00	43 593,02
		Всего по главам 1- 2	2 100,60	791,88	40 700,54	0,00	43 593,02
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	31,51	11,88			43,39
		Всего по гл.8	31,51	11,88	0,00	0,00	43,39
		Всего по главам1-8	2 132,11	803,76	40 700,54	0,00	43 636,41
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
4	Лок. смета 09-01-05	Прочие				361,69	361,69
		Всего по гл.9				361,69	361,69
		Всего по гл.1-9	2 132,11	803,76	40 700,54	361,69	43 998,10
		Глава 10 Строительный контроль					
5	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				941,56	941,56
6	Приказ ПАО"РМР" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				2 189,84	2 189,84
		Всего по главе 10				3 131,40	3 131,40
		Всего по главам 1-10	2 132,11	803,76	40 700,54	3 493,09	47 129,50
		Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор					
7	Сводная смета ПИР	Проектные работы				10 575,38	10 575,38
8	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				174,79	174,79
9	Договор №	Инженерно-геодезические изыскания				972,90	972,90
		Всего по гл.12				11 723,07	11 723,07
		Всего по гл 1-12	2 132,11	803,76	40 700,54	15 216,16	58 852,57
10	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	63,96	24,11	1 221,01	456,48	1 765,58
		Итого по этапу 1.1	2 196,07	827,87	41 921,55	15 672,64	60 618,15
		ЭТАП 2					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
11	Лок. смета 02-01-01	Строительство 4КЛ-10кВ в траншее	780,99	3 737,41			4 518,40
12	Лок. смета 02-01-02	Строительство 4КЛ-10кВ в трубах	457,22	640,90			1 098,12
13	Лок. смета 02-01-03	4КЛ-10кВ Заводки	62,13	510,01			572,14
14	Лок. смета 02-01-04	Строительство 28КЛ-0,4кВ в траншее	236,01	5 003,88			5 239,89
15	Лок. смета 02-01-05	Строительство 28КЛ-0,4кВ в трубах	1 303,97	1 123,26			2 427,23
16	Лок. смета 02-01-06	28КЛ-0,4кВ Заводки	134,91	906,31			1 041,22
17	Лок. смета 02-01-09	ГНБ	51 300,04	8 650,40			59 950,44
18	Лок. смета 02-01-10	ИБ ТП-11			143,26		143,26
19	Лок. смета 02-01-11	ИБ ТП-12			143,26		143,26
		Всего по главе 2	54 275,27	20 572,17	286,52	0,00	75 133,96
		Всего по главам 1- 2	54 275,27	20 572,17	286,52	0,00	75 133,96
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
20	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	814,13	308,58			1 122,71
		Всего по гл.8	814,13	308,58	0,00	0,00	1 122,71
		Всего по главам1-8	55 089,40	20 880,75	286,52	0,00	76 256,67
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
21	Лок. смета 09-01-01	ПНР 4КЛ-10 кВ				579,93	579,93
22	Лок. смета 09-01-02	ПНР 28КЛ-0,4 кВ				53,50	53,50
23	Лок. смета 09-01-03	ПНР ТП11				726,93	726,93
24	Лок. смета 09-01-04	ПНР ТП12				726,93	726,93
25	Лок. смета 09-01-05	Прочие				367,04	367,04
26	Лок. смета 09-01-06	ПНР ТМ ТП11				457,23	457,23
27	Лок. смета 09-01-07	ПНР ТМ ТП12				435,97	435,97
28	Лок. смета 09-02-01	КГС				880,45	880,45

№ п/п	№№ смет	Наменование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по гл.9				4 227,98	4 227,98
		Всего по гл.1-9	55 089,40	20 880,75	286,52	4 227,98	80 484,65
29	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	**Глава 10 Строительный контроль** Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				1 722,37	1 722,37
30	Приказ ПАО"РМР" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				3 163,05	3 163,05
		Всего по главе 10				4 885,42	4 885,42
		Всего по главам 1-10	55 089,40	20 880,75	286,52	9 113,40	85 370,07
		Всего по гл 1-12	55 089,40	20 880,75	286,52	9 113,40	85 370,07
31	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1 652,68	626,42	8,60	273,40	2 561,10
		Итого по этапу 2	56 742,08	21 507,17	295,12	9 386,80	87 931,17
		Итого по объекту по этапам 1.1,2	58 938,16	22 335,05	42 216,67	25 059,45	148 549,33
32	ФЗ от 28.11.2025 №425-ФЗ	НДС 22%	12 966,40	4 913,71	9 287,67	5 513,08	32 680,86
		Всего по сводному сметному расчету в баз. ценах по 1 и 2 этапам	71 904,56	27 248,76	51 504,34	30 572,53	181 230,19

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО" Абдуллаев О.Н.

Начальник проектного отдела Кривошеин П.А.

Начальник сметного отдела Карачарсков В.В.



Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Утвержден: "_____" _____20 г.

Сводный сметный расчет в сумме - 15 783,03 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ № 11,12 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 9 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 9 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11,12, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-4 К 6.1.1-4, 2.1 Заявителя, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 2.2, 2.3, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)

Составлен в ценах по состоянию на январь 2000г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудова ние	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭТАП 1.1					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
1	Лок. смета 02-01-07	Строительство ТП11	62,61	12,04	2 695,62		2 770,27
2	Лок. смета 02-01-08	Строительство ТП12	62,61	12,04	2 702,33		2 776,98
		Всего по главе 2	125,22	24,08	5 397,95	0,00	5 547,25
		Всего по главам 1- 2	125,22	24,08	5 397,95	0,00	5 547,25
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	1,88	0,36			2,24
		Всего по гл.8	1,88	0,36	0,00	0,00	2,24
		Всего по главам1-8	127,10	24,44	5 397,95	0,00	5 549,49
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
4	Лок. смета 09-01-05	Прочие				18,78	18,78
		Всего по гл.9				18,78	18,78
		Всего по гл.1-9	127,10	24,44	5 397,95	18,78	5 568,27
		Глава 10 Строительный контроль					
5	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				119,16	119,16
6	Приказ ПАО "ММК" №6 12 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				266,82	266,82
		Всего по главе 10				385,98	385,98
		Всего по главам 1-10	127,10	24,44	5 397,95	404,76	5 954,25
		Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор					
7	Сводная смета ПИР	Проектные работы				1 065,74	1 065,74
8	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				17,61	17,61
9	Договор №	Инженерно-геодезические изыскания				137,61	137,61
		Всего по гл.12				1 220,96	1 220,96
		Всего по гл 1-12	127,10	24,44	5 397,95	1 625,72	7 175,21
10	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	3,81	0,73	161,94	48,77	215,26
		Итого по этапу 1.1	130,91	25,17	5 559,89	1 674,49	7 390,47
		Итого по этапу 1.1	130,91	25,17	5 559,89	1 674,49	7 390,47
		ЭТАП 2					
		Глава 2 Основные объекты строительства					
11	Лок. смета 02-01-01	Строительство 4КЛ-10кВ в траншее	25,29	338,74			364,03
12	Лок. смета 02-01-02	Строительство 4КЛ-10кВ в трубах	30,49	57,60			88,09
13	Лок. смета 02-01-03	4КЛ-10кВ Заводки	2,24	53,25			55,49
14	Лок. смета 02-01-04	Строительство 28КЛ-0,4кВ в траншее	5,10	374,07			379,17
15	Лок. смета 02-01-05	Строительство 28КЛ-0,4кВ в трубах	85,73	88,87			174,60
16	Лок. смета 02-01-06	28КЛ-0,4кВ Заводки	5,01	66,58			71,59
17	Лок. смета 02-01-08	ГНБ	5 439,21	761,79			6 201,00
18	Лок. смета 02-01-10	ИБ ТП-11			18,70		18,70
19	Лок. смета 02-01-11	ИБ ТП-12			18,70		18,70
		Всего по главе 2	5 593,07	1 740,90	37,40	0,00	7 371,37
		Всего по главам 1- 2	5 593,07	1 740,90	37,40	0,00	7 371,37
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
20	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	83,90	26,11			110,01
		Всего по гл.8	83,90	26,11	0,00	0,00	110,01
		Всего по главам1-8	5 676,97	1 767,01	37,40	0,00	7 481,38
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
21	Лок. смета 09-01-01	ПНР 4КЛ-10 кВ				11,72	11,72
22	Лок. смета 09-01-02	ПНР 28КЛ-0,4 кВ				0,94	0,94
23	Лок. смета 09-01-03	ПНР ТП11				14,29	14,29
24	Лок. смета 09-01-04	ПНР ТП12				14,29	14,29
25	Лок. смета 09-01-05	Прочие				19,05	19,05
26	Лок. смета 09-01-06	ПНР ТМ ТП11				8,01	8,01
27	Лок. смета 09-01-07	ПНР ТМ ТП12				7,64	7,64
28	Лок. смета 09-02-01	КГС				124,53	124,53
		Всего по гл.9				200,47	200,47
		Всего по гл.1-9	5 676,97	1 767,01	37,40	200,47	7 681,85
		Глава 10 Строительный контроль					

№ п/п	№№ смет	Наменование частей, глав, обьектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строитель-ные работы	монтажные работы	оборудова ние	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				164,39	164,39
30	Приказ ПАО"РМР" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				301,90	301,90
		Всего по главе 10				466,29	466,29
		Всего по главам 1-10	5 676,97	1 767,01	37,40	666,76	8 148,14
31	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	170,30	53,02	1,12	19,99	244,44
		Итого по этапу 2	5 847,27	1 820,03	38,52	686,75	8 392,58
		Итого по объекту по этапам 1.1,2	5 978,18	1 845,20	5 593,41	2 361,24	15 783,03

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО" Абдуллаев О.Н.

Начальник проектного отдела Кривошеин П.А.

Начальник сметного отдела Карачарсков В.В.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

ПРИКАЗ

от 08 СЕН 2026 № 4329

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдениями требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ № 11,12 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 2 до РУ-10кВ РП-10кВ № 2 с заходом в РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11,12, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-4 К 6.1.1-4, 2.1 Заявителя, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 2.2, 2.3, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)» (SAP I-347499), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформатора	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 4х1000кВА
КРУЭ RME NE IDI III	- 8 компл.(28 яч.)
Сборка н/н на 14 присоединений	- 2 шт.
Сборка н/н на 8 присоединений	- 2 шт.
ТМ/АИИСКУЭ	- 2 компл.
Марка кабеля	- АПвПуг – 3х(1х240/50) - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 3,238 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х120 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,417 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х150 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,355 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х185 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,185 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,101 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 1,062 км
ЗП методом ГНБ	- 5 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС) составляет:	- 15 783,03 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 7 823,38 тыс. руб.
Оборудование	- 5 598,41 тыс. руб.
Прочие затраты	- 2 361,24 тыс. руб.
Из них ПИР	- 1 220,96 тыс. руб.

0 014067 778710

0 014067 778710

Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС) составляет: -9 043,06 тыс. руб.

В том числе: СМР - 1 713,45 тыс. руб.

Оборудование - 5 559,89 тыс. руб.

Прочие затраты - 1 769,72 тыс. руб.

Из них ПИР - 1 220,96 тыс. руб.

Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС) составляет: - 6 739,97 тыс. руб.

В том числе: СМР - 6 109,93 тыс. руб.

Оборудование - 38,52 тыс. руб.

Прочие затраты -591,52 тыс. руб.

Из них ПИР - 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

О.Б. Мартакова
(495) 668-22-28 (56-86)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 11,12 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11,12, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 11 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-4 К 6.1.1-4, 2.1 Заявителя, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 2.2, 2.3, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/9 (участок 6.1)

Лот: 085-00/6901

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	99 753 544,00	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	