Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника отдела договорной работы
услуг энергоснабжения Северные электрические сети
_____ Д.Ю. Селезнев
"___"_____2026г.

Закупка № 183

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Наименование титула инвест.программы: **выполнение монтажных работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-24-00-414467/103/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 22 июля 2024г. № С8-24-303-184893(414467), в отношении объекта Автозаправочная станция, расположенного по адресу: 141840, Московская область,**

Код SAP: 081-0029016

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство:

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)
Московская область			Московская область

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
(предмет закупки)

для / по: **выполнение монтажных работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-24-00-414467/103/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 22 июля 2024г. № С8-24-303-184893(414467), в отношении объекта Автозаправочная станция, расположенного по адресу: 141840, Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, 64 км Дмитровского шоссе, АЗС, сооружение №5, кадастровый номер: 50:04:0020601:4**

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно Техническим условиям

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Разработка Задания на проектирование	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐ Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑ Выполнение подготовительных работ	
☑ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☑ Выполнение монтажных работ	
☑ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☑ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☑ Выполнение шеф-монтажных работ	
☑ Выполнение пуско-наладочных работ	
☑ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☑ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☑ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☐ Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	
☑	нет
☐	ТП до 15 кВт
☐	ТП от 15 до 150 кВт
☐	ТП от 150 до 670 кВт
☐	ТП свыше 670 кВт
☐	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:

Начальная цена лота: 399 450.00 руб.
без учета НДС руб.
ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 399 450.00 руб.

Начальная цена лота: 487 329 руб.
с учетом НДС (22 %)
ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 487 329 руб.

Непредвиденные работы и затраты,Прочее	руб.	**Непредвиденные работы и затраты,Прочее**	руб.
	руб.		руб.
	руб.		руб.
	руб.		руб.
	руб.		руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

☐

Сроки исполнения работ (услуг): с момента заключения договора по **18 декабря 2026 года**

Начальник отдела договорной работы _____ **Д.Ю. Селезнев**

Ф.И.О., подпись