Номер закупки: 085-00 16931

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
"___" _____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-306674
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 5553 от 03.12.2025 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	21	САО	г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1.2 этап)
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

		Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐		Разработка исходно-разрешительной документации	
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐		Разработка вариантов основных технических решений	
☐		Разработка технико - экономического обоснования	
☐		Разработка проектной документации	
☐		Выполнение авторского надзора	
☐		Проведение государственной эспертизы	
☐		Строительство на условиях "под ключ"	
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
	☑	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации,а также обеспечивает складские площади, транспортные,таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 26 572 374,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	0,00 руб.
СМР	2 895 670,00 руб.
Оборудование	23 095 124,60 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	165 432,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	416 148,10 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **«31» марта 2027г.**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети» А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур А.В. Хмарук

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

_____ Челинаков А.Ш.

"_____" 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-306674 Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 5553 от 03.12.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ стр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Гнездниковский пр-д, влад.5, стр.1

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие(в составе 1,9 главы ССР)	
	2024	2 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	2 373 500,00	18 930 430,00	0,00	0,00	842 570,00	458 810,00	682 210,00	135 600,00	23 423 120,00
Год, соответствующий полупериоду строительства	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	2 373 500,00	18 930 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 105,00	135 600,00	21 780 635,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб. (без НДС):
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	2 373 500,00	18 930 430,00	0,00	0,00	0,00	842 570,00	458 810,00	682 210,00	135 600,00	0,00	0,00	23 423 120,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		842 570,00	458 810,00	341 105,00	0,00	0,00	0,00	1 642 485,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	2 744 473,15	21 889 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 419,01	156 794,00	0,00	0,00	25 184 903,27
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 744 473,15	21 889 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 419,01	156 794,00	0,00	0,00	25 184 903,27
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	2 744 473,15	21 889 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 419,01	156 794,00	0,00	0,00	25 184 903,27
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	0,864829011391	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	2 373 500,00	18 930 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 105,00	135 600,00	0,00	0,00	21 780 635,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 373 500,00	18 930 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 105,00	135 600,00	0,00	0,00	21 780 635,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	2 895 670,00	23 095 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 148,10	165 432,00	0,00	0,00	26 572 374,70

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 54 100,31 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

составлен в ценах июнь 2024 г.

№ № п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 этап							
		Глава 1.Подготовка территории					
		Итого по главе 1:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 2.Основные объекты					
3		**Итого по главе 2:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 8.Временные здания и сооружения					
5		**Итого по главе 8:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6		**Всего по главам 1-8.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 9.Прочие работы и затраты					
7		**Итого по главе 9:**				**0,00**	**0,00**
8		**Всего по главам 1-9.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 10. Строительный контроль					
9	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				0,00	0,00
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				107,78	107,78
11		**Итого по главе 10:**				107,78	107,78
12		**Всего по главам 1-10:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,78**	**107,78**
		Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
13	Смета № 12-01-01	Проектные работы КЛ-10, кВ				278,91	278,91
14	Смета № 12-01-02	Проектные работы КЛ-0,4 кВ				252,55	252,55
15	Смета № 12-01-03	Проектные работы закрытый переход				1 532,47	1 532,47
16	Смета № 12-01-04	Проектные работы				105,51	105,51
17	Смета № 12-01-05	Проектные работы ТМ				201,44	201,44
18	Сводная смета № 12-01	Изыскательские работы				175,83	175,83
19	Сводная смета № 12-01	Согласования и услуги				195,68	195,68
20		**Итого по главе 12.**				2 742,39	2 742,39
21		**Всего по главам 1-12.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 850,17**	**2 850,17**
22	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,00	0,00	0,00	85,51	85,51
23		**Итого по 1 этапу**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 935,68**	**2 935,68**
1.2 этап							
		Глава 1.Подготовка территории					
		Итого по главе 1:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2.Основные объекты					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство ТП 0,4/10кВ 2х400кВА	668,66	223,16	18 930,43		19 822,25
3	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка 4КЛ-10 кВ в траншее	62,11	402,54			464,65
4	Локальная смета № 02-01-04	Прокладка 4КЛ-10 кВ в трубах	482,81	412,31			895,12
5	Локальная смета № 02-01-05	Прокладка 4КЛ-10 кВ в ТП и БКТП	0,00	86,84			86,84
3		**Итого по главе 2:**	**1 213,58**	**1 124,85**	**18 930,43**	**0,00**	**21 268,86**
		Глава 8.Временные здания и сооружения					
4	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	18,20	16,87			35,07
5		**Итого по главе 8:**	**18,20**	**16,87**	**0,00**	**0,00**	**35,07**
6		**Всего по главам 1-8.**	**1 231,78**	**1 141,72**	**18 930,43**	**0,00**	**21 303,93**
		Глава 9.Прочие работы и затраты					
	Локальная смета № 09-01-05	Прочие работы. Вывоз грунта и строительного мусора				135,60	135,60
7		**Итого по главе 9:**				**135,60**	**135,60**
8		**Всего по главам 1-9.**	**1 231,78**	**1 141,72**	**18 930,43**	**135,60**	**21 439,53**
		Глава 10. Строительный контроль					
9	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29 08 2014	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				458,81	458,81
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				842,57	842,57
11		**Итого по главе 10:**				1 301,38	1 301,38
12		**Всего по главам 1-10:**	**1 231,78**	**1 141,72**	**18 930,43**	**1 436,98**	**22 740,91**
		Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
20		**Итого по главе 12.**				0,00	0,00
21		**Всего по главам 1-12.**	**1 231,78**	**1 141,72**	**18 930,43**	**1 436,98**	**22 740,91**
22	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	36,95	34,25	567,91	43,10	682,21
23		**Итого по 1.2 этапу**	**1 268,73**	**1 175,97**	**19 498,34**	**1 480,08**	**23 423,12**
2 этап							
		Глава 1.Подготовка территории					
		Итого по главе 1:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 2.Основные объекты					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство ТП 0,4/10кВ 2х400кВА	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Локальная смета № 02-01-02	Строительство закрытых переходов	11 057,08	1 345,06			12 402,14
3	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка 4КЛ-10 кВ в траншее	39,82	268,31			308,13
4	Локальная смета № 02-01-04	Прокладка 4КЛ-10 кВ в трубах	269,93	230,35			500,28
5	Локальная смета № 02-01-05	Прокладка 4КЛ-10 кВ в ТП и БКТП	20,83	414,21			435,04
6	Локальная смета № 02-01-06	Прокладка 8КЛ-0,4 кВ в траншее	56,48	169,04			225,52
7	Локальная смета № 02-01-07	Прокладка 8КЛ-0,4 кВ в трубах	588,61	458,36			1 046,97

№№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Локальная смета № 02-01-08	Прокладка кабеля в ТП и ВРЩ	63,64	392,48			456,12
9		**Итого по главе 2:**	**12 096,39**	**3 277,81**	**0,00**	**0,00**	**15 374,20**
		Глава 8.Временные здания и сооружения					
10	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	181,45	49,17			230,62
11		**Итого по главе 8:**	**181,45**	**49,17**	**0,00**	**0,00**	**230,62**
12		**Всего по главам 1-8.**	**12 277,84**	**3 326,98**	**0,00**	**0,00**	**15 604,82**
		Глава 9.Прочие работы и затраты					
13	Локальная смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы БКТП				441,23	441,23
14	Локальная смета № 09-01-02	Пусконаладочные работы ТМ				436,24	436,24
15	Локальная смета № 09-01-03	Пусконаладочные работы 4КЛ-10 кВ				352,98	352,98
16	Локальная смета № 09-01-04	Пусконаладочные работы 8КЛ-0,4 кВ				9,18	9,18
17	Локальная смета № 09-01-05	Прочие работы. Вывоз грунта и строительного мусора				71,02	71,02
18	Локальная смета № 09-01-05	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				223,60	223,60
19		**Итого по главе 9:**				**1 534,25**	**1 534,25**
20		**Всего по главам 1-9.**	**12 277,84**	**3 326,98**	**0,00**	**1 534,25**	**17 139,07**
		Глава 10. Строительный контроль					
21	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				366,78	366,78
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				673,56	673,56
23		**Итого по главе 10:**				1 040,34	1 040,34
24		**Всего по главам 1-10:**	**12 277,84**	**3 326,98**	**0,00**	**2 574,59**	**18 179,41**
		Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
25		**Итого по главе 12.**				0,00	0,00
26		**Всего по главам 1-12.**	**12 277,84**	**3 326,98**	**0,00**	**2 574,59**	**18 179,41**
27	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	368,34	99,81	0,00	77,23	545,38
28		**Итого по 2 этапу**	**12 646,18**	**3 426,79**	**0,00**	**2 651,82**	**18 724,79**
29		**Итого по сводному сметному расчету**	**13 914,91**	**4 602,76**	**19 498,34**	**7 067,58**	**45 083,59**
30	Пост. Прав. РФ	НДС-20%	2 782,98	920,55	3 899,67	1 413,52	9 016,72
31		**Всего с НДС**	**16 697,89**	**5 523,31**	**23 398,01**	**8 481,10**	**54 100,31**

Генеральный директор АО "ПРОФЭНЕРГО» **О.Н. Абдуллаев**

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 5 647,97 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

составлен в базовых ценах 2000 г.

№№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 этап							
		Глава 1.Подготовка территории					
		Итого по главе 1:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 2.Основные объекты					
3		**Итого по главе 2:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 8.Временные здания и сооружения					
5		**Итого по главе 8:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6		**Всего по главам 1-8.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 9.Прочие работы и затраты					
7		**Итого по главе 9:**				**0,00**	**0,00**
8		**Всего по главам 1-9.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 10. Строительный контроль					
9	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				0,00	0,00
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				19,58	19,58
11		**Итого по главе 10:**				19,58	19,58
12		**Всего по главам 1-10:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,58**	**19,58**
		Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
13	Смета № 12-01-01	Проектные работы КЛ-10, кВ				50,93	50,93
14	Смета № 12-01-02	Проектные работы КЛ-0,4 кВ				46,12	46,12
15	Смета № 12-01-03	Проектные работы закрытый переход				279,85	279,85
16	Смета № 12-01-04	Проектные работы				19,27	19,27
17	Смета № 12-01-05	Проектные работы ТМ				36,79	36,79
18	Сводная смета № 12-01	Изыскательские работы				29,50	29,50
19	Сводная смета	Согласования и услуги				35,73	35,73
20		**Итого по главе 12.**				498,19	498,19
21		**Всего по главам 1-12.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517,77**	**517,77**
22	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53
23		**Итого по 1.1 этапу**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,30**	**533,30**
1.2 этап							
		Глава 1.Подготовка территории					
		Итого по главе 1:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Глава 2.Основные объекты					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство ТП 0,4/10кВ 2х400кВА	49,98	10,93	2 704,35		2 765,26
1	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка 4КЛ-10 кВ в траншее	3,35	44,60			47,95
2	Локальная смета № 02-01-04	Прокладка 4КЛ-10 кВ в трубах	33,33	43,52			76,85
0	Локальная смета № 02-01-05	Прокладка 4КЛ-10 кВ в ТП и БКТП	0,00	10,48			10,48
3		**Итого по главе 2:**	**86,66**	**109,53**	**2 704,35**	**0,00**	**2 900,54**
		Глава 8.Временные здания и сооружения					
4	Локальная смета № 02-01-08	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,30	1,64			2,94
5		**Итого по главе 8:**	**1,30**	**1,64**	**0,00**	**0,00**	**2,94**
6		**Всего по главам 1-8.**	**87,96**	**111,17**	**2 704,35**	**0,00**	**2 903,48**
		Глава 9.Прочие работы и затраты					
	Локальная смета № 09-01-05	Прочие работы. Вывоз грунта и строительного мусора				9,22	9,22
7		**Итого по главе 9:**				**9,22**	**9,22**
8		**Всего по главам 1-9.**	**87,96**	**111,17**	**2 704,35**	**9,22**	**2 912,70**
		Глава 10. Строительный контроль					
9	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				62,33	62,33
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				114,47	114,47
11		**Итого по главе 10:**				176,80	176,80
12		**Всего по главам 1-10:**	**87,96**	**111,17**	**2 704,35**	**186,02**	**3 089,50**
7		**Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор**					
20		**Итого по главе 12.**				0,00	0,00
21		**Всего по главам 1-12.**	**87,96**	**111,17**	**2 704,35**	**186,02**	**3 089,50**
22	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	2,64	3,34	81,13	5,58	92,69
23		**Итого по 1.2 этапу**	**90,60**	**114,51**	**2 785,48**	**191,60**	**3 182,19**
2 этап							
		Глава 1.Подготовка территории					
		Итого по главе 1:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Глава 2.Основные объекты					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство ТП 0,4/10кВ 2х400кВА	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Локальная смета № 02-01-02	Строительство закрытых переходов	1 236,58	147,82			1 384,40
3	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка 4КЛ-10 кВ в траншее	2,13	29,73			31,86
4	Локальная смета № 02-01-04	Прокладка 4КЛ-10 кВ в трубах	17,67	23,61			41,28
5	Локальная смета № 02-01-05	Прокладка 4КЛ-10 кВ в ТП и БКТП	1,17	56,76			57,93
6	Локальная смета № 02-01-06	Прокладка 8КЛ-0,4 кВ в траншее	1,88	15,34			17,22

7	Локальная смета № 02-01-07	Прокладка 8КЛ-0,4 кВ в трубах	43,32	41,78			85,10
8	Локальная смета № 02-01-08	Прокладка кабеля в ТП и ВРЩ	3,58	35,42			39,00
9		**Итого по главе 2:**	**1 306,33**	**350,46**	**0,00**	**0,00**	**1 656,79**
		Глава 8.Временные здания и сооружения					
10	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	19,59	5,26			24,85
11		**Итого по главе 8:**	**19,59**	**5,26**	**0,00**	**0,00**	**24,85**
12		**Всего по главам 1-8.**	**1 325,92**	**355,72**	**0,00**	**0,00**	**1 681,64**
		Глава 9.Прочие работы и затраты					
13	Локальная смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы БКТП				16,34	16,34
14	Локальная смета № 09-01-02	Пусконаладочные работы ТМ				14,86	14,86
15	Локальная смета № 09-01-03	Пусконаладочные работы 4КЛ-10 кВ				13,33	13,33
16	Локальная смета № 09-01-04	Пусконаладочные работы 8КЛ-0,4 кВ				0,31	0,31
17	Локальная смета № 09-01-05	Прочие работы. Вывоз грунта и строительного мусора				4,85	4,85
18	Локальная смета № 09-01-05	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				37,52	37,52
19		**Итого по главе 9:**				**87,21**	**87,21**
20		**Всего по главам 1-9.**	**1 325,92**	**355,72**	**0,00**	**87,21**	**1 768,85**
		Глава 10. Строительный контроль					
21	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				37,84	37,84
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				69,51	69,51
23		**Итого по главе 10:**				107,35	107,35
24		**Всего по главам 1-10:**	**1 325,92**	**355,72**	**0,00**	**194,56**	**1 876,20**
		Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
25		**Итого по главе 12.**				0,00	0,00
26		**Всего по главам 1-12.**	**1 325,92**	**355,72**	**0,00**	**194,56**	**1 876,20**
27	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	39,77	10,67	0,00	5,84	56,28
28		**Итого по 2 этапу**	**1 365,69**	**366,39**	**0,00**	**200,40**	**1 932,48**
29		**Итого по сводному сметному расчету**	**1 456,29**	**480,90**	**2 785,48**	**925,30**	**5 647,97**

Генеральный директор АО "ПРОФЭНЕРГО» О.Н. Абдуллаев

ПРОФЭНЕРГО МОСКВА

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» –
Московские кабельные сети

ПРИКАЗ

от 03 ДЕК 2025 № 5553

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдениями требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1» (SAP I-306674), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов:	- 2х400кВА
Сборки н/н на 14 присоединений	- 2 шт.
RME-NE IDI, IIII	- 4 компл. (14 ячеек)
Сборки н/н на 14 присоединений	- 2 шт.
ТМ и АИИСКУЭ	- 1 шт.
Марка кабеля	- АПвПуг - 3х(1х120/35)-10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,013 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х70-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,129 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х120-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,257 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х150-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,169 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,628 км
ЗП методом ГНБ	- 3 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС) составляет:	- 5 647,97 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 937,19 тыс. руб.
Оборудование	- 2 785,48 тыс. руб.
Прочие затраты	- 925,30 тыс. руб.
Из них ПИР	- 498,19 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС) составляет:	- 3 715,47 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 205,10 тыс. руб.
Оборудование	- 2 785,48 тыс. руб.
Прочие затраты	- 724,89 тыс. руб.
Из них ПИР	- 498,19 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	

0 014061 642598

составляет: - 1 932,50 тыс. руб.
В том числе:
СМР - 1 732,09 тыс. руб.
Оборудование - 0,00 тыс. руб.
Прочие затраты - 200,41 тыс. руб.
Из них ПИР - 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В, Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

И.А. Нурутдинова
(495) 668-22-28 (56-77)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1.2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1

Лот: 085-00 1693/

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	26 572 374,70	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	