Номер закупки: 081-0028698

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
А.С. Удовин
__.__.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-356458
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3172 от 04.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Пушкинский	г.о. Пушкинский	к.н.: 50:13:0040129:5968
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК)

по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1011 (замена ТП с трансформатором 100кВА на КТПП с трансформатором 250 кВА, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч.ПИР, МО, Пушкинский р-он

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированое.Предоставляемое оборудование является "используемым".
	☑	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.Предоставляемые материалы являются "используемыми"
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 063 798,52 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	237 107,00 руб.
Оборудование	618 723,00 руб.
ПНР	191 308,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	16 660,32 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение ____дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: ___% от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления подпись **Д.С. Жук** ф.и.о.

Заместитель начальника управления капитального строительства подпись **А.А. Рассадкин** ф.и.о.

Начальник ПРЭС подпись **В.Ю. Рощупкин** ф.и.о.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП подпись **А.А. Шумихин** ф.и.о.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-356458

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 3172 от 04.09.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1011 (замена ТП с трансформатором 100кВА на КТПП с трансформатором 250 кВА, ПС №220 "Ельдигино", в т.ч ПИР, МО, Пушкинский р-он

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
				План							
				Стоимость, рублей							
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ГИР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Сметa в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Сметa в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Сметa в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Сметa в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Сметa в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Сметa в текущем уровне цен	04.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	297 810,00	1 842 580,00	156 810,00	177 930,00	147 690,00	20 710,00	н/д	2 643 530,00
Сметa в текущем уровне цен	04.2026	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 310,00	н/д	79 310,00
Сметa в текущем уровне цен	04.2026	Итого	100%	297 810,00	1 842 580,00	156 810,00	177 930,00	147 690,00	100 020,00	н/д	2 722 840,00
Сметa в текущем уровне цен	04.2026	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	599 024,80
Сметa в текущем уровне цен	04.2026	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 321 864,80
Затраты на реализацию	н/д	Отторжение смет. стоимости	н/д	297 810,00	1 220 039,69	0,00	145 476,73	0,00	0,00	н/д	1 663 326,42
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	365 931,81
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 029 258,23
Затраты на реализацию	н/д	Законтрактованные объемы	н/д	297 810,00	1 220 039,69	0,00	145 476,73	0,00	0,00	н/д	1 663 326,42
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	365 931,81
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 029 258,23
Затраты на реализацию	н/д	Освоенные объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Незавершенный остаток	н/д	297 810,00	1 220 039,69	0,00	145 476,73	0,00	0,00	н/д	1 663 326,42
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	365 931,81
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 029 258,23
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС	Индекс-дефлятор	0,00	622 540,31	156 810,00	32 453,27	147 690,00	100 020,00	н/д	1 059 513,58
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	0,00	622 540,31	156 810,00	32 453,27	147 690,00	100 020,00	н/д	1 059 513,58
Затраты на реализацию	н/д	2019 год	106,326398641827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2020 год	105,561888224957	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2021 год	104,935400000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2022 год	114,631427330594	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2023 год	109,096466260827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	108,140000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,400000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,500000000000	0,00	622 540,31	156 810,00	32 453,27	147 690,00	100 020,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2029 год	104,100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2030 год	104,100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2031 год	104,100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в с.ц. (подряд) год	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в с.ц. (собственные) год	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н/д	0,00	622 540,31	156 810,00	32 453,27	147 690,00	100 020,00	н/д	1 059 513,58
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	200 601,19
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 260 114,77
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	297 810,00	1 842 580,00	156 810,00	177 930,00	147 690,00	100 020,00	0,00	2 722 840,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	566 513,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 289 373,00

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	2 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	194 350,00	507 150,00	156 810,00	0,00	33 730,00	18 360,00	27 312,00	0,00	937 712,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	194 350,00	507 150,00	156 810,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	871 966,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных гидрогеологических съемок подземных инженерных коммуникаций и границ) учетных, по подготовке исполнительных планов зданий и сооружений, оформление границы зон (особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	194 350,00	507 150,00	156 810,00	0,00	0,00	33 730,00	18 360,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	937 712,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2031/2030	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						33 730,00	18 360,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	65 746,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	198 334,18	517 546,58	160 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,95	0,00	0,00	0,00	889 841,30
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	198 334,18	517 546,58	160 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,95	0,00	0,00	0,00	889 841,30
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	198 334,18	517 546,58	160 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,95	0,00	0,00	0,00	889 841,30
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	0,979912	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	194 350,00	507 150,00	156 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	871 966,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	194 350,00	507 150,00	156 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	871 966,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	237 107,00	618 723,00	191 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,32	0,00	0,00	0,00	1 063 798,52

Ведущий специалист И.А. Люкшина

Начальник ПРЭС В.Ю. Рощупкин