Номер закупки: 081-0025753

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
_____ И.А. Чадов
«__» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-320863
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4101 от 11.12.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) | Химкинский (район) | (округ) | д Владычино (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК)

по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д Владычино

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной эспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☑	Выполнение подготовительных работ	
☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑	Выполнение монтажных работ	
☑	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☑	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)
☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 4 515 903,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	2 938 809,20 руб.
Оборудование	1 340 218,80 руб.
ПНР	166 151,80 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	70 723,40 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение ____дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: ___% от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 января 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **Д.С. Жук** Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства _____ подпись **А.А. Рассадкин** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.А. Шумихин** Ф.И.О.

Заместитель начальника Химкинского РЭС _____ подпись **К.А. Игнатьев** Ф.И.О.

Ведущий специалист Сектор по льготным договорам ХРЭС _____ подпись **А.И. Кустова** Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион"- Северные электрические сети

_____ Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-320863 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 4101 от 11.12.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д Владычино

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
				План								
				Стоимость, рублей								
Группа затрат	месяц и год составлени я сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**Итого**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	нд	**0,00**
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**0,00**
Смета в текущем уровне цен	09.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	2 408 860,00	1 098 540,00	136 190,00	744 440,00	250 420,00	0,00	нд	4 638 450,00
Смета в текущем уровне цен	09.2024	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 150,00	нд	139 150,00
Смета в текущем уровне цен	09.2024	**Итого**	**100%**	**2 408 860,00**	**1 098 540,00**	**136 190,00**	**744 440,00**	**250 420,00**	**139 150,00**	нд	**4 777 600,00**
Смета в текущем уровне цен	09.2024	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	955 520,00
Смета в текущем уровне цен	09.2024	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**5 733 120,00**
Затраты на реализацию	нд	**Отторгованно смети. стоимости**	нд	**665 452,67**	**0,00**	**0,00**	**83 399,00**	**0,00**	**0,00**	нд	**748 851,67**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	149 770,33
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**898 622,00**
Затраты на реализацию	нд	**Законтрактованные объемы**	нд	**665 452,67**	**0,00**	**0,00**	**83 399,00**	**0,00**	**0,00**	нд	**748 851,67**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	149 770,33
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**898 622,00**
Затраты на реализацию	нд	**Освоенные объемы на начало года раскрытия**	нд	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незактированный остаток**	нд	**665 452,67**	**0,00**	**0,00**	**83 399,00**	**0,00**	**0,00**	нд	**748 851,67**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	149 770,33
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**898 622,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**1 743 407,33**	**1 098 540,00**	**136 190,00**	**661 041,00**	**250 420,00**	**139 150,00**	нд	**4 028 748,33**
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**1 743 407,33**	**1 098 540,00**	**136 190,00**	**661 041,00**	**250 420,00**	**139 150,00**	нд	**4 028 748,33**
Затраты на реализацию	нд	2019 год	106,826398641827	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2020 год	105,561885224957	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2021 год	104,935400000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2022 год	114,631427330594	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2023 год	109,096466260827	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2024 год	109,113503262205	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,816317063964	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2029 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2030 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд) год	0,929436816213	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	0,647352447888	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС**	нд	**657 270,00**	**1 221 740,00**	**126 580,00**	**92 780,00**	**162 110,00**	**67 810,00**	нд	**2 328 290,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	917 293,86
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**5 363 158,65**
Затраты на реализацию	нд	**ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС**	нд	**2 589 363,68**	**1 212 277,34**	**150 290,43**	**812 880,88**	**276 347,23**	**153 556,90**	**0,00**	**5 194 716,46**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1 067 064,19
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с учетом налогов**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**6 261 780,65**

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2024	3 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	2 408 860,00	1 098 540,00	136 190,00	0,00	143 190,00	77 970,00	115 940,00	0,00	3 980 690,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	2 408 860,00	1 098 540,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	0,00	3 701 560,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"							Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории		(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	2 408 860,00	1 098 540,00	136 190,00		0,00	143 190,00	77 970,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00		3 980 690,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827		106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957		105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000		104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594		114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827		109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205		109,113503262205
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964		107,816317063964
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000		105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						143 190,00	77 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00		279 130,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	2 668 565,60	1 216 976,52	150 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64 219,90	0,00	0,00	0,00		4 100 635,02
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2026	2 668 565,60	1 216 976,52	150 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64 219,90	0,00	0,00	0,00		4 100 635,02
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах													0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	2 668 565,60	1 216 976,52	150 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64 219,90	0,00	0,00	0,00		4 100 635,02
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680		
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	2 408 860,00	1 098 540,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00		3 701 560,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2026	2 408 860,00	1 098 540,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00		3 701 560,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	2 938 809,20	1 340 218,80	166 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 723,40	0,00	0,00	0,00		4 515 903,20

Ведущий специалист А.И.Кустова

Зам.начальника ХРЭС К.А.Игнатьев

0 314061 836134

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 11.12.2025 № 1101

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-320863 **Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Владычино,** разработанную генеральным подрядчиком ООО «Лидерпроектстрой» по договору № Х220711-320863 от 25.09.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

КТП 250/6/0,4 кВ, шт.		1
ТМГ-160 кВА, шт.		1
ВЛЗ-6 кВ, км		0,006
Марка провода - СИП-3 1х70		
КЛ-6кВ, шт.		0,109
Марка кабеля - АСБл-10 3х120		
в т.ч. переход методом ГНБ – 1 прокол, одна скважина D=550мм, 2 трубы D=160мм, общая длина профиля – 0,05 км.		
Разъединитель РЛР-1-10/400, шт.		1
КЛ-0,4 кВ, км		0,044
Марка кабеля - АВБШВ 4х240		
ВРЩ-0,4кВ, км		1
Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2024 года	4 777,6	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР	2 481,12	тыс.руб.
Оборудование	1 131,5	тыс.руб.
Прочие затраты	1164,98	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	744,44	тыс.руб.

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2024 года	796,91	тыс.руб.

В т.ч.		
СМР		тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	796,91	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	744,44	тыс.руб.

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2024 года	3 980,69	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	2 481,12	тыс.руб.
Оборудование	1 131,5	тыс.руб.
Прочие затраты	368,07	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИП и ЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (965) 174-80-72

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук

"__" _____ 2025г.

м.п.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д Владычино (2ПК)

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ТП-6/0,4 кВ	145,18	17,89	1 012,19		1 175,26
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ	190,71	55,44	82,35		328,50
3	02-01-03	Строительство КЛ-6 кВ в траншее	39,33	9,47			48,80
4	02-01-04	Строительство КЛ-6 кВ в трубе	183,78	16,37			200,15
5	02-01-05	Строительство КЛ-6 кВ по конструкциям	38,24	29,20			67,44
6	02-01-06	Строительство КЛ-6 кВ в ГНБ	1 315,39	18,41			1 333,80
7	02-01-07	Строительство КЛ-0,4 кВ в траншее	24,27	3,24			27,51
8	02-01-08	Строительство КЛ-0,4 кВ в трубе	174,82	14,44			189,26
9	02-01-09	Строительство КЛ-0,4 кВ по конструкциям	44,32	22,30			66,62
10	02-01-10	Строительство ВРЩ	32,37	8,66	4,00		45,03
11	02-01-11	Строительство ВЛИ-0,38кВ	7,02	18,01			25,03
		ИТОГО по Главе 2	**2 195,43**	**213,43**	**1 098,54**		**3 507,40**
		ИТОГО по Главам 1-2	**2 195,43**	**213,43**	**1 098,54**	**0,00**	**3 507,40**
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
12	ГСН 81-05-02-2001, п.2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9%	0,00	0,00			0,00
13	09-01-01	ПНР ТП-6/0,4 кВ				103,36	103,36
14	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ				13,51	13,51
15	09-01-03	ПНР КЛ-6 кВ				7,93	7,93
16	09-01-04	ПНР КЛ-0,4 кВ				1,52	1,52
17	09-01-05	ПНР ВРЩ				6,85	6,85
18	09-01-06	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				3,02	3,02
		ИТОГО по Главе 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136,19**	**136,19**
		ИТОГО по Главам 1-9	**2 195,43**	**213,43**	**1 098,54**	**136,19**	**3 643,59**
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
16	Письмо № МОЭСК/ИО/18/1853 от 07.12.2017	Содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %				143,19	143,19
17	Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %				77,97	77,97
		ИТОГО по Главе 10				**221,16**	**221,16**
		ИТОГО по Главам 1-10	**2 195,43**	**213,43**	**1 098,54**	**357,35**	**3 864,75**
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
18	12-01-02	Средства на оплату проектных работ					0,00
19	12-01-01	Изыскательские работы					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				**0,00**	**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	**2 195,43**	**213,43**	**1 098,54**	**357,35**	**3 864,75**
Непредвиденные затраты							
20	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	65,86	6,40	32,96	10,72	115,94
		Итого Непредвиденные затраты	**65,86**	**6,40**	**32,96**	**10,72**	**115,94**
		Итого с непредвиденными	**2 261,29**	**219,83**	**1 131,50**	**368,07**	**3 980,69**
21	МДС 81-35.2004 п.4.97	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 20%	452,26	43,97	226,30	73,61	796,14
		ИТОГО по сводному сметному расчету	**2 713,55**	**263,80**	**1 357,80**	**441,68**	**4 776,83**

Генеральный директор ООО "Мосэнергопроектстрой" _____ Удалов Н.В.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/