Номер закупки: 081-0025754

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
"___" _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-324396
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4078 от 10.12.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) | Химкинский (район) | (округ) | г.о. Солнечногорск (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК)
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ ф. Л.773, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ 0,4кВ, ПС №429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной эспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☑	Выполнение подготовительных работ	
☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑	Выполнение монтажных работ	
☑	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☑	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)
☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 590 141,90 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	1 403 158,60 руб.
Оборудование	10 418,80 руб.
ПНР	151 658,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	24 906,30 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	___% от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 января 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **Д.С. Жук** Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства _____ подпись **А.А. Рассадкин** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.А. Шумихин** Ф.И.О.

Заместитель начальника Химкинского РЭС _____ подпись **К.А. Игнатьев** Ф.И.О.

Ведущий специалист Сектор по льготным договорам ХРЭС _____ подпись **А.И. Кустова** Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион"- Северные электрические сети

_____Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-324396

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 4078 от 10.12.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ ф. Л.773, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЦ 0,4кВ, ПС №429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План							
				Стоимость, рублей							
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**Итого**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**
Смета в текущем уровне цен	08.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	1 767 640,00	2 587 430,00	124 310,00	354 500,00	285 830,00	0,00	нд	5 119 710,00
Смета в текущем уровне цен	08.2024	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 590,00	нд	153 590,00
Смета в текущем уровне цен	08.2024	**Итого**	**100%**	**1 767 640,00**	**2 587 430,00**	**124 310,00**	**354 500,00**	**285 830,00**	**153 590,00**	**нд**	**5 273 300,00**
Смета в текущем уровне цен	08.2024	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1 054 660,00
Смета в текущем уровне цен	08.2024	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**6 327 960,00**
Затраты на реализацию	**нд**	**Отторговано смети, стоимости**	**нд**	**1 767 640,00**	**1 491 223,81**	**0,00**	**323 946,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**3 582 809,81**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	716 561,96
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**4 299 371,77**
Затраты на реализацию	**нд**	**Законтрактованные объемы**	**нд**	**1 767 640,00**	**1 491 223,81**	**0,00**	**323 946,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**3 582 809,81**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	716 561,96
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**4 299 371,77**
Затраты на реализацию	нд	**Освоенные объемы на начало года раскрытия**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**
Затраты на реализацию	**нд**	**Независтированный остаток**	**нд**	**1 767 640,00**	**1 491 223,81**	**0,00**	**323 946,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**3 582 809,81**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	716 561,96
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**4 299 371,77**
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**0,00**	**1 096 206,19**	**124 310,00**	**30 554,00**	**285 830,00**	**153 590,00**	нд	**1 690 490,19**
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**0,00**	**1 096 206,19**	**124 310,00**	**30 554,00**	**285 830,00**	**153 590,00**	**нд**	**1 690 490,19**
Затраты на реализацию	нд	2019 год	106,826398641827	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2020 год	105,561885224957	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2021 год	104,935400000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2022 год	114,631427330594	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2023 год	109,096466260827	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2024 год	109,113503262205	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,816317063964	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2029 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2030 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд) год	1,103535033384	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	1,103535003324	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС**	**нд**	**0,00**	**1 209 701,90**	**137 180,44**	**33 717,41**	**315 423,41**	**169 491,94**	**нд**	**1 865 515,10**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	341 020,17
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**2 206 535,27**
Затраты на реализацию	нд	**ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС**	**нд**	**1 767 640,00**	**2 700 925,71**	**137 180,44**	**357 663,41**	**315 423,41**	**169 491,94**	**0,00**	**5 448 324,91**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1 057 582,13
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с учетом налогов**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**6 505 907,04**

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2024	3 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	1 150 130,00	8 540,00	124 310,00	0,00	50 420,00	27 460,00	40 830,00	0,00	1 401 690,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	1 150 130,00	8 540,00	124 310,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	1 303 395,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	1 150 130,00	8 540,00	124 310,00		0,00	50 420,00	27 460,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	1 401 690,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						50 420,00	27 460,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	98 295,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	1 274 128,57	9 460,72	137 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	1 443 917,48
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 274 128,57	9 460,72	137 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	1 443 917,48
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	1 274 128,57	9 460,72	137 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	1 443 917,48
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	0,902680	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	1 150 130,00	8 540,00	124 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	1 303 395,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 150 130,00	8 540,00	124 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	1 303 395,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	1 403 158,60	10 418,80	151 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906,30	0,00	0,00	0,00	1 590 141,90

Ведущий специалист А.И.Кустова

Зам.начальника ХРЭС К.А.Игнатьев

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 10.12.2025 № 1048

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции»» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-324396, **Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ ф. Л.773, ВЛИ-0,38 кВ,РЛР, ВРЩ 0,4кВ, ПС №429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск,** разработанную генеральным подрядчиком ООО «ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ» по договору № С326094-324396 от 05.08.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛ-0,4кВ	
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы , км	0,056
Марка провода - СИП-2 3х95+1х95 , км	0,0585
ВЛ-6кВ	
ВЛ 6 кВ Протяженность трассы , км	0,012
Марка провода - СИП-3 1х70	0,03762
Разъединитель РЛР- 10/400, шт.	1
КЛ-6 кВ ,Протяженность трассы, км	0,41
Марка кабеля - АСБл-10 3х95	
Метод прокладки - в траншее , км	0,386
Метод прокладки - в траншее с трубами , км	0,024
КТП-П-КК/В-630/6/0,4 кВ, шт.	1
ТМГ-630/6/0,4 кВ, шт.	1
ВРЩ 0,4 кВ-Вводно-распределительный щит, шт.	1
Автоматический выключатель ВА 57-35 250А	1

Общая сметная стоимость в ценах август 2024 года	5,273.3	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	1,820.67	тыс. руб
Оборудование	2,665.05	тыс. руб
Прочие затраты	787.58	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	354.5	тыс. руб

1 ПК

ВЛ-0,4кВ		
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы , км		0,056
Марка провода - СИП-2 3х95+1х95 , км		0,0585
ВЛ-6кВ		
ВЛ 6 кВ Протяженность трассы , км		0,012
Марка провода - СИП-3 1х70		37.62
Разъединитель РЛР- 10/400, шт.		1
КТП-П-КК/В-630/6/0,4 кВ, шт.		1
ТМГ-630/6/0,4 кВ, шт.		1
Общая сметная стоимость в ценах август 2024 года	3,871.61	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	636.03	тыс. руб
Оборудование	2,656.26	тыс. руб
Прочие затраты	579.32	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	354.5	тыс. руб

2 ПК

КЛ-6 кВ		
Протяженность трассы, км		0,41
Марка кабеля - АСБл-10 3х95		
Метод прокладки - в траншее, км		0,386
Метод прокладки - в траншее с трубами, км		0,024
ВРЩ 0,4 кВ-Вводно-распределительный щит, шт.		1
Автоматический выключатель ВА 57-35 250А		1
Общая сметная стоимость в ценах август 2025 года	1,401.69	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	1,184.64	тыс. руб
Оборудование	8.79	тыс. руб
Прочие затраты	208.26	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы		тыс. руб

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИП и ЭТП.

Е.О. Косыгина
8-499-608-98-11 (13-51)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"___" _____ 2025г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ ф. Л.773, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ 0,4кВ, ПС №429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2ПК)

(Наименование стройки, объекта)

СЗ26094-324396 от 05.08.2024

Составлён в ценах по состоянию на 2024.08

№ п/п	№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ТП-6/0,4кВ					0,00
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6кВ					0,00
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ					0,00
4	02-01-04	Строительство ВРЩ-0,4кВ	38,87	17,76	8,54		65,17
5	02-01-05	Строительство КЛ-6кВ в траншее	730,99	263,52			994,51
6	02-01-06	Строительство КЛ-6кВ в трубе	79,87	19,12			98,99
		ИТОГО по Главе 2	**849,73**	**300,40**	**8,54**		**1 158,67**
		ИТОГО по Главам 1-2	**849,73**	**300,40**	**8,54**	**0,00**	**1 158,67**
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
7	Приказ №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9%	0,00	0,00			0,00
8	09-01-01	ПНР ТП-6/0,4кВ				96,18	96,18
9	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ				15,35	15,35
10	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				3,61	3,61
11	09-01-04	ПНР ВРЩ-0,4кВ				2,82	2,82
12	09-01-05	ПНР КЛ-6кВ				6,35	6,35
		ИТОГО по Главе 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,31**	**124,31**
		ИТОГО по Главам 1-9	**849,73**	**300,40**	**8,54**	**124,31**	**1 282,98**
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
13	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %				50,42	50,42
14	Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %				27,46	27,46
		ИТОГО по Главе 10				**77,88**	**77,88**
		ИТОГО по Главам 1-10	**849,73**	**300,40**	**8,54**	**202,19**	**1 360,86**
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
15	12-01-02	Средства на оплату проектных работ					0,00
16	12-01-01	Изыскательские работы					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				**0,00**	**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	**849,73**	**300,40**	**8,54**	**202,19**	**1 360,86**
Непредвиденные затраты							
17	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Непредвиденные затраты 3%	25,49	9,02	0,25	6,07	40,83
		Итого Непредвиденные затраты	**25,49**	**9,02**	**0,25**	**6,07**	**40,83**
		Итого с непредвиденными	**875,22**	**309,42**	**8,79**	**208,26**	**1 401,69**
18	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 20%	175,04	61,88	1,76	41,65	280,33
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	**1 050,26**	**371,30**	**10,55**	**249,91**	**1 682,02**

Генеральный директор ООО "Лидерпроектстрой" _____ Удалов Н.В.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ