Номер закупки: 081-0028780

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
А.С. Кудрин
"___"_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-314584
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3493 от 28.09.2026 г.
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) | Солнечногорский (район) | (округ) | (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем)

по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, ГНБ, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приложение 2)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной эспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☑ Выполнение подготовительных работ	
☑ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☑ Предоставление материалов	**Предоставляемые материалы являются "используемыми"**. Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☑ Выполнение пуско-наладочных работ	
☑ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☑ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)
☑ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☑	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 8 555 768,50 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	8 382 241,80 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	39 528,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	133 998,70 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение ____дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: ___% от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 января 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **Д.С. Жук** Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства _____ подпись **И.В. Осипов** Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела _____ подпись **О.А. Шитина** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.А. Шумихин** Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион"- Северные электрические сети

_____ Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-314584

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 3493 от 28.09.2026 г.

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, ГНБ, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План							
				Стоимость, рублей							
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**Итого**	нд	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	нд	**0,00**
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**0,00**
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	31 234 660,00	0,00	32 400,00	2 570 537,76	1 998 940,00	0,00	нд	35 836 537,76
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 100,00	нд	1 075 100,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	**Итого**	нд	**31 234 660,00**	**0,00**	**32 400,00**	**2 570 537,76**	**1 998 940,00**	**1 075 100,00**	нд	**36 911 637,76**
Смета в текущем уровне цен	07.2026	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8 120 560,31
Смета в текущем уровне цен	07.2026	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**45 032 198,07**
Затраты на реализацию	нд	**Отторговано сметн. стоимости**	нд	**24 791 697,95**	**0,00**	**0,00**	**2 570 537,76**	нд	**0,00**	нд	**27 362 235,71**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**27 362 235,71**
Затраты на реализацию	нд	**Законтрактованные объемы**	нд	**24 363 970,00**	**0,00**	**0,00**	**2 570 537,76**	**0,00**	**0,00**	нд	**26 934 507,76**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**27 362 235,71**
Затраты на реализацию	нд	**Освоенные объемы на начало года раскрытия**	нд	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**0,00**
Затраты на реализацию	нд	**Незахтированный остаток**	нд	**24 363 970,00**	**0,00**	**0,00**	**2 570 537,76**	**0,00**	**0,00**	нд	**26 934 507,76**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6 019 691,86
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**33 381 927,57**
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**6 870 690,00**	**0,00**	**32 400,00**	**0,00**	**1 998 940,00**	**1 075 100,00**	нд	**9 977 130,00**
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**6 870 690,00**	**0,00**	**32 400,00**	**0,00**	**1 998 940,00**	**1 075 100,00**	нд	**9 977 130,00**
Затраты на реализацию	нд	2019 год	106,826398641827	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2020 год	105,561885224957	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2021 год	104,935400000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2022 год	114,631427330594	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2023 год	109,096466260827	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2024 год	108,140000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,400000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2029 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2030 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (подряд) год	1,005371623178	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (собственные) год	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС**	**нд**	**6 907 596,76**	**0,00**	**32 574,04**	**0,00**	**1 998 940,00**	**1 080 875,03**	**нд**	**10 019 985,83**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1 764 630,08
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**11 784 615,91**
Затраты на реализацию	нд	**ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС**	нд	**31 269 269,16**	**0,00**	**32 574,04**	**2 570 537,76**	**1 998 940,00**	**1 080 875,03**	**0,00**	**36 952 195,99**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	7 689 716,33
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с учетом налогов**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**44 641 912,32**

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	3 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	6 907 596,76	0,00	32 574,04	0,00	1 329 820,00	669 120,00	1 080 875,03	0,00	10 019 985,83
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	6 907 596,76	0,00	32 574,04	0,00	0,00	0,00	110 424,99	0,00	7 050 595,79
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	6 870 690,00	0,00	32 400,00	0,00		271 290,00	147 730,00	219 670,00	0,00		0,00	**7 541 780,00**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						271 290,00	147 730,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00	**528 855,00**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	6 870 690,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00	**7 012 925,00**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	6 870 690,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00	**7 012 925,00**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	6 870 690,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00	**7 012 925,00**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	6 870 690,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00	**7 012 925,00**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	6 870 690,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00	**7 012 925,00**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	8 382 241,80	0,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 998,70	0,00	0,00	0,00	**8 555 768,50**

Главный специалист **В.Ю. Мясоедов**

Начальник СДО **О.А. Шитина**

0 314068 237545

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 28.09.2026 № 3493

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании заключения от 25.09.2026 №РМР/31/ВН-1168 Департамента ценовой экспертизы ПАО «Россети Московский регион» Исполнительного аппарата Подразделения финансово-экономической деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-314584, **Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ кВ №1187сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.),** разработанную генеральным подрядчиком ООО «Меридиан-Энерго» по договору № 314584 от 09.04.2026, со следующими технико-экономическими показателями:

КЛ-10кВ от ЦРП №23 до ТП №1187	
Протяженность трассы, км	1,487
Марка кабеля - 3-АПвПуг 1*240/50-10	
Метод прокладки - в траншее , км	0,831
Метод прокладки - в траншее с трубами , км	0,125
Метод прокладки - в гнп (сущ. проект. 314583), км	0,132
Метод прокладки - в гнб (сущ. проект. 314583), км	0,379
Метод прокладки – по конструкции , км	0,02
КЛ-10кВ от ТП №4011 до ТП №418	
Протяженность трассы, км	1,302
Марка кабеля - 3-АПвПуг 1*240/50-10	
Метод прокладки - в траншее , км	0,79
Метод прокладки - в траншее с трубами, км	0,125
Метод прокладки - в гнп 9 скв., 4тр., диам. 160мм, км	0,102
Метод прокладки - в гнб 4 скв., 4тр, диам.160мм, км	0,265
Метод прокладки – по конструкции , км	0,02

Общая сметная стоимость в ценах июнь 2026 года	36 911,64	тыс.руб
В т.ч		
СМР	32 171,70	тыс.руб

Оборудование	0,00	тыс.руб
Прочие затраты	4 739,94	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	2 570,54	тыс.руб

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Ю.Ю. Виниченко
8(495) 993-92-79 (23-96)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук

"____" _____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконстру я 10 от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.07 314584

№ п/п	Номера сметных расчетов.и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ (в траншее)	8 631,22	2 225,65	-	-	10 856,87
2	02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (в трубе)	1 759,57	517,14	-	-	2 276,71
3	02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ (ГНБ, Пр-е)	16 867,13	651,56	-	-	17 518,69
		Итого: по главе 2	*27 257,92*	*3 394,35*	-	-	*30 652,27*
		Итого: по главам 1-2	***27 257,92***	***3 394,35***	-	-	***30 652,27***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	ПНР КЛ-10 кВ				32,40	32,40
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	517,90	64,49	-	-	582,39
		Итого: по главе 9	*517,90*	*64,49*	-	*32,40*	*614,79*
		Итого: по главам 1-9	***27 775,82***	***3 458,84***	-	***32,40***	***31 267,06***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "РМР" от 01.07.2025 №612.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				1 329,82	1 329,82
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				669,12	669,12
		Итого: по главе 10	-	-	-	*1 998,94*	*1 998,94*
		Итого: по главам 1-10	***27 775,82***	***3 458,84***	-	***2 031,34***	***33 266,00***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	Смета №1	Проектные работы				2 570,54	2 570,54
		Итого: по главе 12	-	-	-	*2 570,54*	*2 570,54*
		Итого: по главам 1-12	***27 775,82***	***3 458,84***	-	***4 601,88***	***35 836,54***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	833,27	103,77	-	138,06	1 075,10
		Итого. Непредвиденные затраты	833,27	103,77	-	138,06	1 075,10
		Итого с непредвиденными	***28 609,09***	***3 562,61***	-	***4 739,94***	***36 911,64***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	6 294,00	783,77	-	1 042,79	*8 120,56*
		Итого НДС	*6 294,00*	*783,77*	-	*1 042,79*	*8 120,56*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*34 903,09*	*4 346,38*	-	*5 782,73*	45 032,20

Заместитель директора по строительству ООО " Меридиан Энерго"
доверенность №72/2023 от 20.04.2023г

Смирнов А.В

Расчет остатка строительно - монтажных работ по титулу:

Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.)
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.07 **314584**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ (в траншее)	**3 026,37**	**707,03**	-	-	3 733,40
2	02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (в трубе)	**292,75**	**91,88**	-	-	384,63
3	02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ (ГНБ, Пр-е)	**2 299,63**	**324,92**	-	-	2 624,55
		Итого: по главе 2	*5 618,75*	*1 123,83*	-	-	*6 742,58*
		Итого: по главам 1-2	***5 618,75***	***1 123,83***	-	-	***6 742,58***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	ПНР КЛ-10 кВ				**32,40**	32,40
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	**106,76**	**21,35**	-	-	128,11
		Итого: по главе 9	*106,76*	*21,35*	-	*32,40*	*160,51*
		Итого: по главам 1-9	***5 725,51***	***1 145,18***	-	***32,40***	***6 903,09***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "РМР" от 01.07.2025 №612.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				**271,29**	271,29
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				**147,73**	147,73
		Итого: по главе 10	-	-	-	*419,02*	*419,02*
		Итого: по главам 1-10	***5 725,51***	***1 145,18***	-	***451,42***	***7 322,11***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	Смета №1	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***5 725,51***	***1 145,18***	-	***451,42***	***7 322,11***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	**171,77**	**34,36**	-	**13,54**	219,67
		Итого: Непредвиденные затраты	171,77	34,36	-	13,54	219,67
		Итого с непредвиденными	***5 897,28***	***1 179,54***	-	***464,96***	***7 541,78***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**1 297,40**	**259,50**	-	**102,29**	***1 659,19***
		Итого НДС	***1 297,40***	***259,50***	-	***102,29***	***1 659,19***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***7 194,68***	***1 439,04***	-	***567,25***	**9 200,97**

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети _____ Д.С. Жук

м.п.