Номер закупки: 082-0037521

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
_____ И.А. Пиналов
"___" _____ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-331831
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 889 от 31.03.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) | Раменский (район) | (округ) | с/п Кузнецовское, д. Кузнецово (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

		Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком
	☑	Предоставление материалов	по ценам, согласованным с заказчиком
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: **2 698 550,49 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	75 548,05 руб.
Оборудование	2 331 786,00 руб.
ПНР	291 216,44 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен **30** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП	
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	**30*** дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31.03.2027



И.о. заместителя директора по КС - начальник управления подпись **С.А. Дмитренко**

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами подпись **Е.И. Суханова**

Начальник сметно-договорного отдела УКС подпись **О.В. Кучаева**

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики подпись **О.В. Демушкина**

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком", в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.

И.о. заместителя директора по капитальному строительству -
Начальника УКС Филиала ПАО «Россети Московский регион»
- «Южные электрические сети»
С.А. Дмитренко
"_____" 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного п I-331831 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ ПСД №889 от 31.03.2026

нование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб.**
								Содержание заказчика	**Строительный контроль**	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**прочие (в составе 1,9 главы ССР)**	**(без НДС):**
	2024	1 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	61 924,63	1 911 300,00	238 702,00	0,00	125 637,43	47 335,23	71 546,98	0,00	2 456 446,27
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	61 924,63	1 911 300,00	238 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 926,63
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						**Итого: руб.**
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на	Подготовка документации по планировке территории	**(без НДС):**
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	61 924,63	1 911 300,00	238 702,00	0,00	0,00	125 637,43	47 335,23	71 546,98	0,00	0,00	0,00	2 456 446,27
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в												
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		125 637,43	47 335,23	71 546,98	0,00	0,00	0,00	**244 519,64**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**77 431,83**	**2 389 928,87**	**298 477,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 765 838,59**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	77 431,83	2 389 928,87	298 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 765 838,59**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	77 431,83	2 389 928,87	298 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 765 838,59**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	

8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	61 924,63	1 911 300,00	238 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 211 926,63**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	61 924,63	1 911 300,00	238 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 211 926,63**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**75 548,05**	**2 331 786,00**	**291 216,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 698 550,49**

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучаева О В  08.06.2026

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству — начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ А.Ю. Трощенков

_____ 2025 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ. ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 331831-РП от 06.12.2024

Составлен в ценах по состоянию на 2024.03 — I-331831

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	92,56834	10,62961	78,17700		181,37495
2	02-01-02	Реконструкция ТП	432,05000	138,96000	2 465,92000		3 036,93000
		Итого: по главе 2	*524,61834*	*149,58961*	*2 544,09700*	-	*3 218,30495*
		Итого: по главам 1-2	***524,61834***	***149,58961***	***2 544,09700***	-	***3 218,30495***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***524,61834***	***149,58961***	***2 544,09700***	-	***3 218,30495***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,96775	2,84220			12,80995
5	09-01-01	ПНР ВЛЗ				21,99858	21,99858
6	09-01-02	ПНР ТП				216,70342	216,70342
		Итого: по главе 9	*9,96775*	*2,84220*	-	*238,70200*	*251,51195*
		Итого: по главам 1-9	***534,58609***	***152,43181***	***2 544,09700***	***238,70200***	***3 469,81690***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				74,25408	74,25408
8	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				139,99301	139,99301
		Итого: по главе 10	-	-	-	*214,24709*	*214,24709*
		Итого: по главам 1-10	***534,58609***	***152,43181***	***2 544,09700***	***452,94909***	***3 684,06399***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Договор № 331831-РП от 06.12.2024	Проектные работы				92,34612	92,34612
		Итого: по главе 12	-	-	-	*92,34612*	*92,34612*
		Итого: по главам 1-12	***534,58609***	***152,43181***	***2 544,09700***	***545,29521***	***3 776,41011***
	Непредвиденные затраты						
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	16,03758	4,57295	76,32291	16,35886	113,29230
		Итого: Непредвиденные затраты	16,03758	4,57295	76,32291	16,35886	113,29230
		Итого с непредвиденными	*550,62367*	*157,00476*	*2 620,41991*	*561,65407*	*3 889,70241*
	НДС						
11		НДС - 22 %	121,13721	34,54105	576,49238	123,56390	*855,73454*
		Итого НДС	*121,13721*	*34,54105*	*576,49238*	*123,56390*	*855,73454*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*671,76088*	*191,54581*	*3 196,91229*	*685,21797*	4 745,43695

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект" _____ В.В. Плотников

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Южные электрические сети – филиал ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.Ю. Трощенков

"__" _____ 2025_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 331831-РП от 06.12.2024

Составлен в ценах по состоянию на 2024.03 — I-331831

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	**92,56834**	**10,62961**	**78,17700**		181,37495
2	02-01-02	Реконструкция ТП	**432,05000**	**138,96000**	**2 465,92000**		3 036,93000
		Итого: по главе 2	*524,61834*	*149,58961*	*2 544,09700*	-	*3 218,30495*
		Итого: по главам 1-2	***524,61834***	***149,58961***	***2 544,09700***	**-**	***3 218,30495***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***524,61834***	***149,58961***	***2 544,09700***	**-**	***3 218,30495***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**9,96775**	**2,84220**			12,80995
5	09-01-01	ПНР ВЛЗ				**21,99858**	21,99858
6	09-01-02	ПНР ТП				**216,70342**	216,70342
		Итого: по главе 9	*9,96775*	*2,84220*	-	*238,70200*	*251,51195*
		Итого: по главам 1-9	***534,58609***	***152,43181***	***2 544,09700***	***238,70200***	***3 469,81690***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**74,25408**	74,25408
8	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**202,33086**	202,33086
		Итого: по главе 10	-	-	-	*276,58494*	*276,58494*
		Итого: по главам 1-10	***534,58609***	***152,43181***	***2 544,09700***	***515,28694***	***3 746,40184***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Договор № 331831-РП от 06.12.2024	Проектные работы				**92,34612**	92,34612
		Итого: по главе 12	-	-	-	*92,34612*	*92,34612*
		Итого: по главам 1-12	***534,58609***	***152,43181***	***2 544,09700***	***607,63306***	***3 838,74796***
	Непредвиденные затраты						
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**16,03758**	**4,57295**	**76,32291**	**18,22899**	115,16243
		Итого: Непредвиденные затраты	16,03758	4,57295	76,32291	18,22899	115,16243
		Итого с непредвиденными	***550,62367***	***157,00476***	***2 620,41991***	***625,86205***	***3 953,91039***
	НДС						
11		НДС - 20 %	**110,12473**	**31,40095**	**524,08398**	**125,17241**	***790,78207***
		Итого НДС	***110,12473***	***31,40095***	***524,08398***	***125,17241***	***790,78207***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***660,74840***	***188,40571***	***3 144,50389***	***751,03446***	**4 744,69246**

Генеральный директор ООО "Ресурс-Проект" В.В. Плотников

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Южные электрические сети – филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ Д.Ю. Трощенков

"__" _____ 2022_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 331831-РП от 06.12.2024

Составлен в ценах по состоянию на 2024.03 — I-331831

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	**92,56834**	**10,62961**	**78,17700**		181,37495
2	02-01-02	Реконструкция ТП	**371,28000**	**138,96000**	**554,62000**		1 064,86000
		Итого: по главе 2	*463,84834*	*149,58961*	*632,79700*	-	*1 246,23495*
		Итого: по главам 1-2	***463,84834***	***149,58961***	***632,79700***	**-**	***1 246,23495***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***463,84834***	***149,58961***	***632,79700***	**-**	***1 246,23495***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**8,81312**	**2,84220**			11,65532
5	09-01-01	ПНР ВЛЗ				-	-
6	09-01-02	ПНР ТП				-	-
		Итого: по главе 9	*8,81312*	*2,84220*	-	-	*11,65532*
		Итого: по главам 1-9	***472,66146***	***152,43181***	***632,79700***	**-**	***1 257,89027***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**26,91885**	26,91885
8	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**76,69343**	76,69343
		Итого: по главе 10	-	-	-	*103,61228*	*103,61228*
		Итого: по главам 1-10	***472,66146***	***152,43181***	***632,79700***	***103,61228***	***1 361,50255***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Договор № 331831-РП от 06.12.2024	Проектные работы				**92,34612**	92,34612
		Итого: по главе 12	-	-	-	*92,34612*	*92,34612*
		Итого: по главам 1-12	***472,66146***	***152,43181***	***632,79700***	***195,95840***	***1 453,84867***
	Непредвиденные затраты						
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**14,17984**	**4,57295**	**18,98391**	**5,87875**	43,61545
		Итого: Непредвиденные затраты	14,17984	4,57295	18,98391	5,87875	43,61545
		Итого с непредвиденными	***486,84130***	***157,00476***	***651,78091***	***201,83715***	***1 497,46412***
	НДС						
11		НДС - 22 %	**107,10509**	**34,54105**	**143,39180**	**44,40417**	***329,44211***
		Итого НДС	***107,10509***	***34,54105***	***143,39180***	***44,40417***	***329,44211***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***593,94639***	***191,54581***	***795,17271***	***246,24132***	**1 826,90623**

Генеральный директор ООО "Ресурс-Проект" В.В. Плотников

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Южные электрические сети филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ К.Ю. Трощенков

"__" _____ 2_2_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 331831-РП от 06.12.2024

Составлен в ценах по состоянию на 2024.03

I-331831

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	-	-	-		-
2	02-01-02	Реконструкция ТП	**60,77000**	-	**1 911,30000**		1 972,07000
		Итого: по главе 2	*60,77000*	-	*1 911,30000*	-	*1 972,07000*
		Итого: по главам 1-2	***60,77000***	-	***1 911,30000***	-	***1 972,07000***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***60,77000***	-	***1 911,30000***	-	***1 972,07000***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**1,15463**	-			1,15463
5	09-01-01	ПНР ВЛЗ				**21,99858**	21,99858
6	09-01-02	ПНР ТП				**216,70342**	216,70342
		Итого: по главе 9	*1,15463*	-	-	*238,70200*	*239,85663*
		Итого: по главам 1-9	***61,92463***	-	***1 911,30000***	***238,70200***	***2 211,92663***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**47,33523**	47,33523
8	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**125,63743**	125,63743
		Итого: по главе 10	-	-	-	*172,97266*	*172,97266*
		Итого: по главам 1-10	***61,92463***	-	***1 911,30000***	***411,67466***	***2 384,89929***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Договор № 331831-РП от 06.12.2024	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***61,92463***	-	***1 911,30000***	***411,67466***	***2 384,89929***
	Непредвиденные затраты						
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**1,85774**	-	**57,33900**	**12,35024**	71,54698
		Итого: Непредвиденные затраты	1,85774	-	57,33900	12,35024	71,54698
		Итого с непредвиденными	***63,78237***	-	***1 968,63900***	***424,02490***	***2 456,44627***
	НДС						
11		НДС - 22 %	**14,03212**	-	**433,10058**	**93,28548**	***540,41818***
		Итого НДС	***14,03212***	-	***433,10058***	***93,28548***	***540,41818***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***77,81449***	-	***2 401,73958***	***517,31038***	2 996,86445

Генеральный директор ООО "Ресурс-Проект" В.В. Плотников

м.п.

0 614064 098622

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 31.03.2026 № 889

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)» (I-331831) по договору № 331831-РП от 06.12.2024 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Ресурс-проект"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2013 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Кузнецово Ю8-24-302-227078(507919)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Тип ТП	-	КТП-400/10/0,4 кВ
Трансформатор	-	ТМГ-400/10/0,4 кВ
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1

Общая сметная стоимость в ценах 03.2024	-	3 889,702 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	707,628 тыс. руб.
Оборудование	-	2 620,420 тыс. руб.
Прочие затраты	-	561,654 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	95,116 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	214,247 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по КС – начальник управления (в соответствии с требованиями ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) А.Ю. Трощенков

Рассылается: в дело, УМКиОЭ, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП

А.С. Кравцова
8-49646-44-709

0 614064 098622

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина