Номер закупки: 082-0036308

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
_____ И.А. Пиналов
"___" _____20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-322297
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 538 от 04.03.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Раменский		Ульянинское с/п
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком
	☑	Предоставление материалов	по ценам, согласованным с заказчиком
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: **2 187 754,65 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	1 082 816,64 руб.
Оборудование	771 992,66 руб.
ПНР	332 945,36 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен **30** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение **30*** дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: **%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31.03.2027



Заместитель директора по КС - начальник управления	подпись	**А.Ю. Трощенков**
Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами	подпись	**Е.И. Суханова**
Начальник сметно-договорного отдела УКС	подпись	**О.В. Кучаева**
Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики	подпись	**О.В. Демушкина**

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.

Заместитель директора по капитальному строительству -
Начальник УКС Филиала ПАО «Россети Московский регион» -
«Южные электрические сети»
А.Ю. Трощенков

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного п I-322297 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ ПСД №538 от 04.03.2026

нование инвестиционного проекта: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб.**
								Содержание заказчика	**Строительный контроль**	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**прочие (в составе 1,9 главы ССР)**	**(без НДС):**
	2025	3 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	887 554,62	632 780,87	272 906,03	0,00	70 474,39	38 375,37	57 062,73	0,00	1 959 154,01
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	887 554,62	632 780,87	272 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 241,52
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						**Итого: руб.**
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на	Подготовка документации по планировке территории	**(без НДС):**
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	887 554,62	632 780,87	272 906,03	0,00	0,00	70 474,39	38 375,37	57 062,73	0,00	0,00	0,00	1 959 154,01
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в												
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		70 474,39	38 375,37	57 062,73	0,00	0,00	0,00	**165 912,49**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**911 962,37**	**650 182,34**	**280 410,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 842 555,66**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	911 962,37	650 182,34	280 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 842 555,66**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	911 962,37	650 182,34	280 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 842 555,66**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	0,97323601	

8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	887 554,62	632 780,87	272 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 793 241,52**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	887 554,62	632 780,87	272 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 793 241,52**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**1 082 816,64**	**771 992,66**	**332 945,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 187 754,65**

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучаева О В  03.04.2026

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 04.03.2026 № 538

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)» (I-322297) по договору № 322297 от 11.07.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность КЛ-10 кВ	-	0,030 км (в траншее)
марка кабеля	-	АСБл 3х120
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,344 км
марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
количество опор	-	14 шт. (в т.ч. сложных – 2 шт.)
стойки	-	СВ110-5
ТП	-	КТП-П-10/0,4-400 кВА
Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-400 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 09.2025	-	4 599,454 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	1 157,420 тыс. руб.
Оборудование	-	2 573,123 тыс. руб.
Прочие затраты	-	868,911 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	331,293 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	249,054 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

А.С. Кравцова

8 (496) 46-44-709 0 614063 443980

0 614063 443980

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Южные электрические сети филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ О.О. Трощенков

"___" _____ 2025 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 « Степановская», ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322297 от 11.07.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **I-322297**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Установка КТП	211,53937	14,11570	1865,39719		2091,05226
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее					
3	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ ввод в ТП					
4	02-01-04	Строительство ВЛ-0,4кВ					
		Итого: по главе 2	*211,53937*	*14,11570*	*1865,39719*		2091,05226
		Итого: по главам 1-2	***211,53937***	***14,11570***	***1865,39719***		***2091,05226***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	**5,28848**	**0,35289**			5,64137
		Итого: по главе 8	*5,28848*	*0,35289*	-	-	*5,64137*
		Итого: по главам 1-8	***216,82785***	***14,46859***	***1 865,39719***	**-**	***2 096,69363***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**-**	**-**			-
7	Приказ Минстроя России № 325/пр от	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	**4,55338**	**0,30384**			4,85722
8	09-01-01	ПНР КТП					-
9	09-01-02	ПНР КЛ-10кВ					-
10	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ					-
		Итого: по главе 9	*4,55338*	*0,30384*	-	-	*4,85722*
		Итого: по главам 1-9	***221,38123***	***14,77243***	***1 865,39719***	**-**	***2 101,55085***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				44,97319	44,97319
12	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				95,23153	95,23153
		Итого: по главе 10	-	-	-	*140,20472*	*140,20472*
		Итого: по главам 1-10	***221,38123***	***14,77243***	***1 865,39719***	***140,20472***	***2 241,75557***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
13	Договор № 322297 от 11.07.2025г.	Проектные работы				321,64320	321,64320
		Итого: по главе 12	-	-	-	*321,64320*	*321,64320*
		Итого: по главам 1-12	***221,38123***	***14,77243***	***1 865,39719***	***461,84792***	***2 563,39877***
	Непредвиденные затраты						
14	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**6,64144**	**0,44317**	**55,96192**	**13,85544**	**76,90197**
		Итого: Непредвиденные затраты	6,64144	0,44317	55,96192	13,85544	76,90197
		Итого с непредвиденными	***228,02267***	***15,21560***	***1 921,35911***	***475,70336***	***2 640,30074***
	НДС						
15		НДС 22 %	**50,16499**	**3,34743**	**422,69900**	**104,65474**	***580,86616***
		Итого НДС	***50,16499***	***3,34743***	***422,69900***	***104,65474***	***580,86616***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***278,18766***	***18,56303***	***2 344,05811***	***580,35810***	***3 221,16690***

Генеральный директор ООО "ВССС" _____ О.Н.Осипова

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Южные электрические сети филиал ПАО "Россети Московский регион"

_____ О.Ю. Трощенков

"___" _____ 2022_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 « Степановская», ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322297 от 11.07.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **I-322297**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Установка КТП	31,74383	87,18836	632,78087		751,71306
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее	39,159110	28,99578			68,15489
3	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ ввод в ТП	15,41740	14,52962			29,94702
4	02-01-04	Строительство ВЛ-0,4кВ	608,90652	23,58742			632,49394
		Итого: по главе 2	*695,22686*	*154,30118*	*632,78087*		1482,30891
		Итого: по главам 1-2	***695,22686***	***154,30118***	***632,78087***		***1482,30891***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	**17,38068**	**3,85753**			21,23821
		Итого: по главе 8	*17,38068*	*3,85753*	-	-	*21,23821*
		Итого: по главам 1-8	***712,60754***	***158,15871***	***632,78087***	-	***1 503,54712***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**12,92133**	**1,30702**			14,22835
7	Приказ Минстроя России № 325/пр от	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	**0,68329**	**1,87673**			2,56002
8	09-01-01	ПНР КТП				246,98916	246,98916
9	09-01-02	ПНР КЛ-10кВ				8,89098	8,89098
10	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				17,02589	17,02589
		Итого: по главе 9	*13,60462*	*3,18375*	-	*272,90603*	*289,69440*
		Итого: по главам 1-9	***726,21216***	***161,34246***	***632,78087***	***272,90603***	***1 793,24152***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				38,37537	38,37537
12	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				70,47439	70,47439
		Итого: по главе 10	-	-	-	*108,84976*	*108,84976*
		Итого: по главам 1-10	***726,21216***	***161,34246***	***632,78087***	***381,75579***	***1 902,09128***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
13	Договор № 322297 от 11.07.2025г.	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***726,21216***	***161,34246***	***632,78087***	***381,75579***	***1 902,09128***
	Непредвиденные затраты						
14	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**21,78636**	**4,84027**	**18,98343**	**11,45267**	**57,06273**
		Итого: Непредвиденные затраты	21,78636	4,84027	18,98343	11,45267	57,06273
		Итого с непредвиденными	***747,99852***	***166,18273***	***651,76430***	***393,20846***	***1 959,15401***
	НДС						
15		НДС - 22 %	**164,55967**	**36,56020**	**143,38815**	**86,50586**	***431,01388***
		Итого НДС	***164,55967***	***36,56020***	***143,38815***	***86,50586***	***431,01388***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***912,55819***	***202,74293***	***795,15245***	***479,71432***	***2 390,16789***

Генеральный директор ООО "ВСС" _____ О.Н.Осипова

м.п.

Заместитель главного инженера по капитальному строительству – Начальник УКС

А.Ю.Трощенков

"__" _____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 « Степановская», ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-206214(270943)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322297 от 11.07.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **I-322297**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	02-01-01	Установка КТП	243,28320	101,30406	2498,17806		2842,76532
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее	39,159110	28,99578			68,15489
3	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ ввод в ТП	15,41740	14,52962			29,94702
4	02-01-04	Строительство ВЛ-0,4кВ	608,90652	23,58742			632,49394
		Итого: по главе 2	*906,76623*	*168,41688*	*2498,17806*		3573,36117
		Итого: по главам 1-2	***906,76623***	***168,41688***	***2498,17806***		***3573,36117***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
5	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	**22,66916**	**4,21042**			26,87958
		Итого: по главе 8	*22,66916*	*4,21042*	-	-	*26,87958*
		Итого: по главам 1-8	***929,43539***	***172,62730***	***2 498,17806***	**-**	***3 600,24075***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**12,92133**	**1,30702**			14,22835
7	Приказ Минстроя России № 325/пр от	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	**5,23667**	**2,18057**			7,41724
8	09-01-01	ПНР КТП				246,98916	246,98916
9	09-01-02	ПНР КЛ-10кВ				8,89098	8,89098
10	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				17,02589	17,02589
		Итого: по главе 9	*18,15800*	*3,48759*	-	*272,90603*	*294,55162*
		Итого: по главам 1-9	***947,59339***	***176,11489***	***2 498,17806***	***272,90603***	***3 894,79237***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				83,34856	83,34856
12	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				165,70592	165,70592
		Итого: по главе 10	-	-	-	*249,05448*	*249,05448*
		Итого: по главам 1-10	***947,59339***	***176,11489***	***2 498,17806***	***521,96051***	***4 143,84685***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
13	Договор № 322297 от 11.07.2025г.	Проектные работы				321,64320	321,64320
		Итого: по главе 12	-	-	-	*321,64320*	*321,64320*
		Итого: по главам 1-12	***947,59339***	***176,11489***	***2 498,17806***	***843,60371***	***4 465,49005***
		Непредвиденные затраты					
14	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**28,42780**	**5,28345**	**74,94534**	**25,30811**	**133,96470**
		Итого: Непредвиденные затраты	28,42780	5,28345	74,94534	25,30811	133,96470
		Итого с непредвиденными	***976,02119***	***181,39834***	***2 573,12340***	***868,91182***	***4 599,45475***
		НДС					
15		НДС 22 %	**214,72466**	**39,90763**	**566,08715**	**191,16060**	***1 011,88004***
		Итого НДС	***214,72466***	***39,90763***	***566,08715***	***191,16060***	***1 011,88004***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 190,74585***	***221,30597***	***3 139,21055***	***1 060,07242***	***5 611,33479***

Генеральный директор ООО "ВСС" О.Н.Осипова

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ





СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина