Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчётом)

Наименование инвестиционного проекта: 10201143501 "Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 13 общей протяженностью по трассе 17 км и прокладка ВОЛС общей протяженностью по трассе 10,3 км"

Идентификатор инвестиционного проекта: К_10201143501

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2026 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
1	ОСР-01-01	Организация дорожного движения	31 550,03	519,02	32,16	0,00	32 101,21
2	ОСР-01-02	Разбивка трассы кабельной линии	0,00	0,00	0,00	262,86	262,86
		Итого по главе 1.	**31 550,03**	**519,02**	**32,16**	**262,86**	**32 364,07**
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ОСР-02-01	Строительство кабельных линий 6 кВ	22 983,63	280 567,61	225,32	0,00	303 776,56
4	ОСР-02-02	Строительство кабельных линий 6 кВ методом ГНБ	163 356,00	54 847,48	0,00	0,00	218 203,48
		Итого по главе 2.	**186 339,63**	**335 415,09**	**225,32**	**0,00**	**521 980,04**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ОСР-07-01	Благоустройство территории	189 228,73	0,00	0,00	0,00	189 228,73
		Итого по главе 7.	**189 228,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 228,73**
		Итого по главам 1-7.	**407 118,39**	**335 934,11**	**257,48**	**262,86**	**743 572,84**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ МС №332/пр от 19.06.2020, пр.1, п.39г	Временные здания и сооружения - КЛ-6кВ (от СМР глав 1-7) - 2,5%*0,8 = 2% (реконстр.)	8 142,37	6 718,68	0,00	0,00	14 861,05
		Итого по главе 8.	**8 142,37**	**6 718,68**	**0,00**	**0,00**	**14 861,05**
		Итого по главам 1-8.	**415 260,76**	**342 652,79**	**257,48**	**262,86**	**758 433,89**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Приказ МС №325/пр от 25.05.2021г., пр.1, п.37-3	Удорожание работ, производимых в зимнее время - КЛ-6кВ (от СМР глав 1-8) 1,9%	7 889,95	6 510,40	0,00	0,00	14 400,35
8	ОСР-09-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	233,03	233,03
9	СР №1	Контрольно-исполнительная съемка	0,00	0,00	0,00	2 758,98	2 758,98
10	СР №2	Утилизация строительного мусора	0,00	0,00	0,00	13 995,32	13 995,32
11	СР №3	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	16 157,47	16 157,47
12	СР №4	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	2 369,46	2 369,46
		Итого по главе 9.	**7 889,95**	**6 510,40**	**0,00**	**35 514,26**	**49 914,61**
		Итого по главе 1-9.	**423 150,71**	**349 163,19**	**257,48**	**35 777,12**	**808 348,50**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
13	Сводная смета ПИР	Рабочая документация	0,00	0,00	0,00	13 987,92	13 987,92
14	Приказ Минстроя России №421 от 04.08.2020	Авторский надзор 0,2% (от итога глав 1-9)				1 616,70	1 616,70
		Итого по главе 12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 604,62**	**15 604,62**
		Итого по главе 1-12.	**423 150,71**	**349 163,19**	**257,48**	**51 381,74**	**823 953,12**
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2026 года по главам 1-12:	**423 150,71**	**349 163,19**	**257,48**	**51 381,74**	**823 953,12**
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" на 2026 год	-	-	-	-	
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	423 150,71	349 163,19	257,48	51 381,74	823 953,12
		Полная стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), без НДС - за вычетом расчетной величины затрат Заказчика (4,15%+1,61%+2%+3%=10,76%) и стоимости ПИР, УСПХ					2 019 090,41
		Стоимость Затрат подрядчика по проекту корректировки ИПР 2025-2030	**331 751,17**	**273 487,20**	**257,48**	**27 089,29**	**632 585,14**
		Итого стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, без НДС	**331 751,170**	**273 487,200**	**257,480**	**27 089,290**	**632 585,140**
		НДС 22%	**72 985,2574**	**60 167,1840**	**56,6456**	**5 959,6438**	**139 168,7308**
		Всего стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, с НДС	**404 736,4274**	**333 654,3840**	**314,1256**	**33 048,9338**	**771 753,8708**

Заместитель директора - начальник управления капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть" — В.А. Падалко

Составил: Заместитель начальника сметного отдела филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть" — Д.А. Фастюк — 16.10.2026

Проверил: нач. обеспеч. по аналит. работе 2029 — Ю.И. Морозова