Порядок формирования цены лота

Оценка затрат на ТОиР оборудования, линейных объектов, ЗиС производится при формировании сметной стоимости на основе норм и планов проведения работ по ТОиР в планируемом году, норм расходования материальных и трудовых ресурсов и прогнозируемых на период регулирования цен.

Выбор метода ценообразования и СНБ при формировании сметной документации для определения начальной (максимальной) цены закупок и цен договоров подряда на работы по ТОиР электросетевого оборудования, линейных объектов, ЗиС осуществляется в зависимости от источника финансирования работ согласно таблице 1.

Таблица 1. Выбор метода ценообразования работ по ТОиР

№ п/п	Источник финансирования	Объекты	Метод ценообразования	Рекомендуемая СНБ
1	Федеральный бюджет	ЗиС	РИМ, РМ[1]	ФСНБ-2022
2	Федеральный/ региональный бюджет	Линейные объекты и оборудование	БИМ (если иное не установлено документами Минстроя России)	ФРСН (ФЕР)
3	Собственные средства, региональный бюджет	ЗиС	РИМ, РМ [1]	ФСНБ-2022
4	Собственные средства	Линейные объекты и оборудование	РИМ, БИМ	См. таблицу 2

Сметная документация составляется с использованием следующих сметно-нормативных баз:

- ВУЕР/ВЕПР (с учетом дополнений);
- БЦ (с учетом дополнений);
- ФЕР (с учетом дополнений);
- ГЭСН (с учетом дополнений).

Основными ценообразующими документами по определению стоимости работ по ТОиР являются ВУЕР и ВЕПР.

Выбор СНБ при формировании сметной документации на работы по техническому обслуживанию, ремонту электросетевых объектов осуществляется по принципу наибольшего соответствия состава операций в расценках применяемой технологии производства работ. Приоритетность применения различных СНБ при определении стоимости работ по ТОиР, финансируемых из собственных средств приведена в таблице 2. Приоритетность означает применение в первую очередь расценок из СНБ верхней по списку, и только в случае отсутствия расценок в нем и/или наличия экономической целесообразности возможно применение расценок из следующей по списку приоритетов СНБ.

---

[1] В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 (ред. от 14.10.2023) «О мониторинге цен строительных ресурсов» и другими НПА Минстроя России по мере перехода регионов Российской Федерации на РИМ.

Настоящий Регламент не распространяет свое действие на работы, выполняемые хозяйственным способом, формирование стоимости которых регламентировано Стандартом о планировании и учете затрат по ТОиР в программном комплексе АСУ ТОиР.

Таблица 2. Приоритетность применения СНБ по ТОиР оборудования и линейных объектов

№ п/п	Вид работ/ Объекты ТОиР	Рекомендуемая СНБ по ТОиР
		Все регионы Российской Федерации
1	ТОиР оборудования подстанций	1. ВУЕР/ВЕПР
		2. БЦ
		3. ГЭСН
		4. Прейскурант ОРГРЭС, ред. 1991 г.
		5. Технологические карты и прочие нормативы
2	ТОиР линейных объектов (ВЛ, КЛ, КВЛ)	1. ВУЕР/ВЕПР
		2. ГЭСН
3	ТОиР линейных объектов (ВЛ)	1. ВУЕР / ВЕПР
		2. ГЭСН
4	ТОиР СДТУ, АСУ, АСУТП, АИИС КУЭ, РЗА	1. ВУЕР
		2. БЦ
		3. Прочие нормативы
5	Расчистка трасс ВЛ	1. ВУЕР
		2. ГЭСН
		3. Прочие нормативы

При составлении сметной документации на работы по ТОиР метод расчета зависит от применяемой СНБ. Сметы, выполненные базисно-индексным методом, должны содержать показатели прямых затрат, заработной платы, стоимости эксплуатации машин, трудозатрат основных рабочих и стоимость материалов.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации – начальник УТОиР Н.В. Углев