Обоснование лимита стоимости рамочного договора

На право заключения рамочного договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (по заявкам) на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, исполнение объектов инвестиционной программы Общества, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Красносельский РЭС.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида работ	Измеритель	Кол-во	Затраты Подрядчика (ключ) на год окончания строительства 2026-2027 год, ВСЕГО	Затраты Подрядчика (ПИР) на год окончания строительства 2026-2027 год, на 1 ед. изм.	Затраты Подрядчика (СМР) на год окончания строительства 2026-2027 год, на 1 ед. изм.	Затраты Подрядчика (ключ) на год окончания строительства 2026-2027 год, на 1 ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТП						
1	Строительство (реконструкция) КТП мачтового (шкафного, столбового) типа 6-20кВ трансформатором мощностью 25кВА	1 ед	1	1 961,16	129,25	1 831,90	1 961,16
2	Строительство (реконструкция) КТП мачтового (шкафного, столбового) типа 6-20кВ трансформатором мощностью 40кВА	1 ед	1	2 036,25	129,25	1 907,00	2 036,25
3	Строительство (реконструкция) КТП мачтового (шкафного, столбового) типа 6-20кВ трансформатором мощностью 63кВА	1 ед	1	2 111,33	129,25	1 982,07	2 111,33
4	Строительство (реконструкция) КТП мачтового (шкафного, столбового) типа 6-20кВ трансформатором мощностью 100кВА	1 ед	1	2 902,76	553,97	2 348,79	2 902,76
5	Строительство (реконструкция) КТП мачтового (шкафного, столбового) типа 6-20кВ трансформатором мощностью 160кВА	1 ед	1	2 968,45	553,97	2 414,49	2 968,45
6	Строительство (реконструкция) КТП мачтового (шкафного, столбового) типа 6-20кВ трансформатором мощностью 250кВА	1 ед	1	3 409,61	553,97	2 855,64	3 409,61
7	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 25 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед	1	2 163,51	129,25	2 034,25	2 163,51
8	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 40 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед	1	2 191,67	129,25	2 062,42	2 191,67
9	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 63 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед.	1	2 675,83	553,97	2 121,86	2 675,83
10	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 100 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед	1	2 827,57	553,97	2 273,60	2 827,57
11	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 160 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед.	1	2 987,14	553,97	2 433,18	2 987,14
12	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 250 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед.	1	3 081,00	553,97	2 527,04	3 081,00
13	Строительство (реконструкция) КТП киоскового типа 6-20 кВ, мощность 400 кВА, количество трансформаторов: 1	1 ед	1	3 926,94	553,97	3 372,97	3 926,94
14	Реконструкция ТП в части замены силового трансформатора мощностью 1х400кВА	1 ед.	1	1 918,18	129,25	1 788,92	1 918,18
15	Реконструкция ТП в части замены силового трансформатора мощностью 1х630кВА	1 ед.	1	2 555,43	129,25	2 426,17	2 555,43
16	Реконструкция ТП в части замены силового трансформатора мощностью 1х1250кВА	1 ед	1	6 028,56	553,97	5 474,59	6 028,56
17	Строительство (реконструкция) ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения: 20кА	1 ед	1	3 493,88	553,97	2 939,92	3 493,88
18	Строительство (реконструкция) ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ, номинальный ток: 1250 А, номинальный ток отключения: 20кА	1 ед	1	3 493,61	553,97	2 939,64	3 493,61
19	Строительство (реконструкция) ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 25кА	1 ед.	1	4 922,38	553,97	4 368,41	4 922,38
20	Строительство (реконструкция) ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ, номинальный ток: 1250 А, номинальный ток отключения: 25кА	1 ед.	1	4 922,38	553,97	4 368,41	4 922,38
	Кабельные линии (КЛ)						
	Работы без усложняющих факторов						
21	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) сечение 4*120 мм2, 1 цепь	1 км	0,5	4 923,45	1 128,24	8 718,66	9 846,90
22	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) сечение 4*150 мм2, 1 цепь	1 км	0,5	5 110,64	1 128,24	9 093,04	10 221,28
23	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) сечение 4*185 мм2, 1 цепь	1 км	0,5	5 487,05	1 128,24	9 845,85	10 974,09
24	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) сечение 4*240 мм2, 1 цепь	1 км	0,5	5 864,06	1 128,24	10 599,87	11 728,11
25	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) сечение 4*95 мм2, 2 цепи	1 км	0,5	5 636,19	1 128,24	10 144,14	11 272,39
26	КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) сечение 4*120 мм2, 2 цепи	1 км	0,5	5 801,36	1 128,24	10 474,49	11 602,73
	Дополнительные работы						
27	Восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ, тротуар	1 м2	560	4 826,47	5,55	3,07	8,62
28	Восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ, проезжая часть	1 м2	270	3 044,14	5,55	5,73	11,27
	Воздушные линии (ВЛ)						
	Работы без усложняющих факторов						
29	Строительство ВЛ 0,4кВ, СИП-2 сечением фазного провода 3*50мм2, нулевого провода 50мм2	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	4 279,55	304,69	3 974,86	4 279,55
30	Строительство ВЛ 0,4кВ, СИП-2 сечением фазного провода 3*70мм2, нулевого провода 70мм2	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	4 421,76	304,69	4 117,07	4 421,76
31	Строительство ВЛ 0,4кВ, СИП-2 сечением фазного провода 3*95мм2, нулевого провода 95мм2	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	4 591,94	304,69	4 287,26	4 591,94
32	Строительство ВЛ 0,4кВ, СИП-2 сечением фазного провода 3*120мм2, нулевого провода 95мм2	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	4 704,35	304,69	4 399,67	4 704,35
33	Строительство ВЛ 10кВ, СИП-3 сечением фазного провода 50 мм2, 1 цепь	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	8 339,05	1 035,92	7 303,13	8 339,05
34	Строительство ВЛ 10кВ, СИП-3 сечением фазного провода 70 мм2, 1 цепь	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	8 376,15	1 035,92	7 340,23	8 376,15
35	Строительство ВЛ 10кВ, СИП-3 сечением фазного провода 95 мм2, 1 цепь	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	8 420,80	1 035,92	7 384,88	8 420,80
36	Строительство ВЛ 10кВ, СИП-3 сечением фазного провода 120 мм2, 1 цепь	1 км *(для ПИР - 1 проект)*	1	8 470,95	1 035,92	7 435,03	8 470,95
	Дополнительные работы						
37	Устройство лежневых дорог	1 км	0,5	11 881,86	2 769,84	20 093,88	23 763,72
38	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней	1 га	10	5 362,99	73,86	462,44	536,30
			ИТОГО, тыс руб	**172 120,40**			
			НДС 22%, тыс руб	**37 866,49**			
			ВСЕГО с НДС, тыс руб	**209 986,89**			

Примечание:

1. Единичные расценки на ПИР выполнены на основании Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.11.2023 г. № 847/пр и внесенного в федеральный реестр сметных нормативов Министерства строительства Российской Федерации .В текущий уровень цен переведено актуальными индексами на проектные и изыскательские работы по письму Минстроя РФ и индексами-дефляторами по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Стоимость СМР определена на основании укрупненных нормативов цены, утвержденных приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131, зарегистрированного в Минюсте России от 01.03.2024 №77401, с использованием индексов-дефляторов по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Окончательные стоимости объектов формируются в соответствии с проектно-сметной документацией, составленной на основании сметно-нормативной базы, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, с применением индексации к элементам затрат или с применением ежеквартальных индексов Минстроя РФ в соответствии с объектом строительства.

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Южные электрические сети» Акинин Н.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

02.11.2026

С.Н. Сокалова