Обоснование начальной (максимальной) цены договора

11260524670 Строительство двух новых КК-0,4кВ, КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 1,06 км, в том числе методом ГНБ ориентировочной длиной 0,88 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Старорусский проспект (26-052467).

11260524679 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Старорусский проспект (26-052467). (под ключ) (251104/1/14)

Начальная (максимальная) цена договора	34 145 677,20 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ №439 от 21.07.2022 «Об утверждении Инструкции по определению начальной (максимальной) цены договора (лота) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Ленэнерго» https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/management/
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет НМЦ лота

И.о. зам. директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС» Н.В. Акинин

Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение работ "под ключ"

На основании Упрощенного сводного сметного расчета на основании объектов-аналогов" с учетом действующей Методики планирования стоимости

11360524670 Строительство двух новых КК-0,4кВ, КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 1,06 км, в том числе методом ГНБ ориентировочной длиной 0,53 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Старорусский проспект (26-052467).
11260524679 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Старорусский проспект (26-052467).

Наименование лота:

Идентификатор инвестиционного проекта:

			11 260 524 670						11 260 524 679						
			11260524670 Строительство двух новых КК-0,4кВ, КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 1,06 км, в том числе методом ГНБ ориентировочной длиной 0,53 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Старорусский проспект (26-052467).						11260524679 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Старорусский проспект (26-052467).						
Расчет цен в базисных ценах 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены 2026 г.															
№ п/п		Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	ИИР	Итого, тыс. руб	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	ИИР	Итого, тыс. руб	Итого, тыс. руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 года (за вычетом затрат Заказчика)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2		Индексы на 4 кв 2020 года Письма Минстроя России №-64916-ИФ/09 от 02.11.2020 (ЛО, ПИР) И-65384-ИФ/09 от 12.11.2020 (СМР, Прочее, Оборудование)	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
3		Стоимость строительства объекта в текущих ценах (за вычетом затрат Заказчика)	23966,64	436,86	302,82	1183,68	1635,36	27 445,16	109,34	182,00	232,51	0,00	20,25	543,10	27 988,26
4		Индексы-дефляторы Минэкономразвития (письмо данные от 30.09.2021 № 27079-ПК/Д03и)	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
5		Плановая (предварительная) стоимость строительства объекта в прогнозных ценах года окончания строительства в 2026 году (за исключением затрат Заказчика)	23966,64	436,86	302,82	1183,68	1635,36	27 445,16	109,32	182,00	232,51	0,00	20,25	543,10	27 988,26
6		Стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов (в прогнозных ценах), без НДС - за вычетом расчетной величины затрат Заказчика 8,1 с% (6% для УУ)	*	*	*	*	*	166366,51	*	*	*	*	*	501,02	166951,33
7		Итого стоимость затрат "под ключ" по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, без НДС	23966,6400	436,8600	302,8200	1183,6800	1635,3600	27445,1600	109,3400	182,0000	232,5100	0,0000	20,2500	543,1000	27988,2600
8		НДС 22%	5272,6408	96,1092	66,6204	260,4096	359,7792	6037,9352	24,0548	40,0400	51,1522	0,0000	4,4550	119,4620	6157,4172
9		Всего стоимость затрат "под ключ" по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, с НДС	29239,3008	532,9693	369,4804	1344,2496	1995,1392	33483,0952	133,1748	222,0400	283,6622	0,0000	24,7050	662,5620	34145,6772
		*Объекты-аналоги							Автоматизация учета энергии решений по организации учета электроэнергии при осуществлении технологического присоединения: Технологическое решение, вариант 1.2.С Установка трехфазного прибора учета электрической энергии на вводе в жилое помещение с включением по стандартной схеме 0,4 кВ с ТТ и ТН (Ттип. для ТР 11 без ТТ) Технологическое решение, вариант 1.2.3 Установка прибора учета электроэнергии (ПУЭ) на объекте заявителя однофазный прибор учета прямого включения (Ттип. для ТР 11 без ТТ)						

В случае существования Подрядчиком экономии Заказчик по согласованию дополнительно оформляет, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с применением понижающего коэффициента к стоимости СМР в сумме дисконта на торгах

Зам. начальника службы капитального строительства ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС" _____ Н.Ю. Андреева

Начальник сметного отдела ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС" _____ П.Н. Кубинская

Составил: Ведущий инженер службы капитального строительства ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС" _____ В.А. Исаков 07.10.2026 г.

Проверил: _____ О.И. Соколова