Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение
смр, пир, прочих затрат, приобретение оборудования
(в соответствии со сводным сметным расчетом)
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 110 кВ «Рябово» (ПС-484) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.)

Идентификатор инвестиционного проекта: **10202254605**

Составлен в уровне цен 3кв 2026 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОСР № 01-01	Демонтажные работы	116,49	351,92	0,00	0,00	468,41
		Итого по главе 1	**116,49**	**351,92**	**0,00**	**0,00**	**468,41**
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОСР № 02-01	Строительные работы	485,10	0,00	0,00	0,00	485,10
3	ОСР № 02-02	Монтаж оборудования	1 349,31	1 394,27	13 904,70	0,00	16 648,28
		Итого по главе: 2	**1 834,41**	**1 394,27**	**13 904,70**	**0,00**	**17 133,38**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ОСР №07-01	Благоустройство территории	676,83	0,00	0,00	0,00	676,83
		Итого по главе: 7	**676,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676,83**
		Итого по главам: 1-7	**2 627,73**	**1 746,19**	**13 904,70**	**0,00**	**18 278,62**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 г. прил.1 п.22	Временные здания и сооружения ПС 3,9%*0,8	81,99	54,48	0,00	0,00	136,47
		Итого по главе: 8	**81,99**	**54,48**	**0,00**	**0,00**	**136,47**
		Итого по главам: 1-8	**2 709,72**	**1 800,67**	**13 904,70**	**0,00**	**18 415,09**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 г. п. 37	Производство работ в зимнее время - 2,1%	56,90	37,81	0,00	0,00	94,71
7	ОСР №09-01	Пусконаладочные работы "вхолостую"	0,00	0,00	0,00	2 082,87	2 082,87
8	СР-1	Утилизация				37,50	37,50
10	СР-2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечение исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50
11	СР-3	Затраты на предоставление банковской гарантии на период исполнения гарантийных обязательств	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92
12	СР-4	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95
		Итого по главе: 9	**56,90**	**37,81**	**0,00**	**2 263,74**	**2 358,45**
		Итого по главам: 1-9	**2 766,62**	**1 838,48**	**13 904,70**	**2 263,74**	**20 773,54**
		Индексы					
		Стоимость строительства объекта в ценах 2026 года	2 766,62	1 838,48	13 904,70	2 263,74	20 773,54
		в т.ч. Давальческие материалы и оборудование	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития (согласно данным от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и)	-	-	-	-	
		Стоимость строительства в ценах на период строительства - 2026	**2 766,62**	**1 838,48**	**13 904,70**	**2 263,74**	**20 773,54**
		Стоимость строительства (затраты подрядчика) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г. по согласованному ССРСС, без НДС	**2 766,62**	**1 838,48**	**13 904,70**	**2 263,74**	**20 773,54**
		Полная стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), без НДС - за вычетом расчетной величины затрат Заказчика (2%+3%+2,14%+3%) и стоимости ПИР	-	-	-	-	**24 854,82**
		Итого стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, без НДС	**2 766,62**	**1 838,48**	**13 904,70**	**2 263,74**	**20 773,54**
		НДС 22%	608,656	404,466	3 059,034	498,023	4 570,179
		Всего стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, без НДС	**3 375,276**	**2 242,946**	**16 963,734**	**2 761,763**	**25 343,719**

Начальник отдела капитального строительства ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ГтЭС" _____ Ф.А. Дудоров

Составил: Ведущий инженер отдела капитального строительства ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ГтЭС" _____ Е.В. Мозгунова

Дата: 10.10.2026

Проверил _____ Е.М. Мориловская