Заказчик — ПАО "Россети Ленэнерго" (наименование организации)

Форма №1

Сводный сметный расчет в сумме 28 032,48 *тыс.руб. с НДС 22%*

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ПС 110 кВ «Рябово» (ПС-484) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.)

Составлен в ценах III квартал 2026 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет		Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОСР № 01-01	Демонтажные работы	116,49	351,92	0,00	0,00	468,41
		Итого по главе 1	**116,49**	**351,92**	**0,00**	**0,00**	**468,41**
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОСР № 02-01	Строительные работы	485,10	0,00	0,00	0,00	485,10
3	ОСР № 02-02	Монтаж оборудования	1 349,31	1 394,27	13 904,70	0,00	16 648,28
		Итого по главе: 2	**1 834,41**	**1 394,27**	**13 904,70**	**0,00**	**17 133,38**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ОСР №07-01	Благоустройство территории	676,83	0,00	0,00	0,00	676,83
		Итого по главе: 7	**676,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676,83**
		Итого по главам: 1-7	**2 627,73**	**1 746,19**	**13 904,70**	**0,00**	**18 278,62**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 г. прил.1 п.22	Временные здания и сооружения ПС 3,9%*0,8	81,99	54,48	0,00	0,00	136,47
		Итого по главе: 8	**81,99**	**54,48**	**0,00**	**0,00**	**136,47**
		Итого по главам: 1-8	**2 709,72**	**1 800,67**	**13 904,70**	**0,00**	**18 415,09**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 г. п. 37	Производство работ в зимнее время - 2,1%	56,90	37,81	0,00	0,00	94,71
7	ОСР №09-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	2 082,87	2 082,87
8	СР-1	Утилизация				37,50	37,50
9	Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, п. 161.2	Средства на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта	0,00	0,00	0,00	87,48	87,48
10	СР-2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечение исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50
11	СР-3	Затраты на предоставление банковской гарантии на период исполнения гарантийных обязательств	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92
12	СР-4	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95

		Итого по главе: 9	**56,90**	**37,81**	**0,00**	**2 351,22**	**2 445,93**
		Итого по главам: 1-9	**2 766,62**	**1 838,48**	**13 904,70**	**2 351,22**	**20 861,02**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года	Строительный контроль (2,14%) от итога гл 1-9	0,00	0,00	0,00	446,43	446,43
14	Приказ ПАО «Россети Ленэнерго» №65 от 13.02.2026г.	Содержание службы заказчика-застройщика 3% от итога гл1-9	0,00	0,00	0,00	625,83	625,83
		Итого по главе: 10	0,00	0,00	0,00	**1 072,26**	**1 072,26**
Глава 12.Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
15	Сводная смета ПИР	Проектная документация	0,00	0,00	0,00	149,97	149,97
16	Сводная смета ПИР	Рабочая документация	0,00	0,00	0,00	224,95	224,95
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.171з; п. 173	*Авторский надзор 0,2% от итога глав 1-9 (справочно)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41,72*	*41,72*
		Итого по главе: 12	0,00	0,00	0,00	**374,92**	**374,92**
		Итого по главам: 1-12	**2 766,62**	**1 838,48**	**13 904,70**	**3 798,40**	**22 308,20**
17	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3% от итога глав 1-12)	83,00	55,15	417,14	113,95	669,24
		Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен	**2 849,62**	**1 893,63**	**14 321,84**	**3 912,35**	**22 977,44**
Налоги и обязательные платежи							
18	Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС 22%	**626,92**	**416,60**	**3 150,80**	**860,72**	**5 055,04**
		ВСЕГО с НДС	**3 476,54**	**2 310,23**	**17 472,64**	**4 773,07**	**28 032,48**
	Справочно без НДС	*в том числе затраты подрядчика без НДС*	*2 766,62*	*1 838,48*	*13 904,70*	*2 263,74*	*20 773,54*
	Справочно без НДС	*в том числе затраты проектировщика без НДС*	*0*	*0*	*0*	*374,92*	*374,92*
	Справочно без НДС	*в том числе затраты заказчика без НДС*	*83,00*	*55,15*	*417,14*	*1 273,69*	*1 828,98*

От Проектировщика:

Генеральный директор ООО "Селена Монтаж" К.Н. Гайков

Главный инженер проекта М. Г. Давыдов

Начальник СДО Д.Ю. Стаценко

От Заказчика:

Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Е.Н. Скляров

(доверенность №447-24 от 02.10.2024 г.)

Начальник ДСДР
Логинова С.А.
22.09.26