Обоснование начальной (максимальной) цены договора

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе д. Чирки (4) Ленинского района города Кирова (Г)

Начальная (максимальная) цена договора	5 740,025 тыс. руб. без НДС 7 002,831тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	*Проектно-сметный метод* *Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	*Регламент РГ БП 20/02-03/2020* *«Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»* *(Приказ ПАО «МРСК «Центр» от 06.03.2020 №120-ЦА в редакции Приказа ПАО «МРСК «Центр» от 28.01.2021 №31-ЦА)*
Расчет начальной (максимальной) цены договора	*в виде отдельного приложения*

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
филиала «Кировэнерго» В.Л. Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

Согласовано:
Начальник отдела безопасности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

_____ /Д.А.Бортников

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

13.11.2026 _____ /В.Л.Зонов

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе д. Чирки (4) Ленинского района города Кирова (Г)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1 Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос ВЛ 10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	16,39082	16,39082
2	01-01-02	ВЛ-0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	46,41187	46,41187
3	01-01-03	Расчистка ВЛ10 кВ 1 этап	13,63696	0,00000	0,00000	0,00000	13,63696
4	01-01-04	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ 1 этап	29,47500	0,00000	0,00000	0,00000	29,47500
5	01-01-05	Демонтажные работы ТП 1 этап	0,00535	3,67223	0,00000	0,00000	3,67758
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		43,11731	3,67223	0,00000	62,80269	109,59223
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
6	02-01-01	Строительство ВЛ 10 кВ 1 этап	1242,71426	6,79621	62,46030	0,00000	1311,97077
7	02-01-02	Строительство РЛК 1 этап	65,56041	0,00000	196,40818	0,00000	261,96859
8	02-01-03	Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	2652,14150	1,00281	0,00000	0,00000	2653,14431
9	02-01-04	Строительство ТП 1 этап	222,57570	18,42939	20,35520	0,00000	261,36029
10	02-02-01	Строительство ЩУ 3ф 2 этап	1,66861	48,56276	303,67696	0,00000	353,90833
11	02-02-02	Строительство ЩР 3ф 2 этап	50,74676	79,32863	80,67864	0,00000	210,75403
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства,		**4235,40724**	**154,11980**	**663,57928**	**0,00000**	**5053,10632**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	Приказ 325/пр от 25.05.2021	Удорожание в связи с производством работ в зимнее время - 2,9%	124,07721	4,57597	0,00000	0,00000	128,65318
13	09-01-01	ПНР ВЛ 10 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	35,81628	35,81628
14	09-01-02	ПНР РЛК 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	22,15284	22,15284
15	09-01-03	ПНР ВЛ 0.4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	44,51480	44,51480
16	09-01-04	ПНР ТП 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	116,69849	116,69849
17	09-01-05	ПНР ТМ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	29,38489	29,38489
18	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-10 кВ) (12)км/49км/ч*2р*8д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	9,40604	9,40604
19	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на РЛК) (12)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	1,17576	1,17576
20	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (12)км/49км/ч*2р*13д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	15,28482	15,28482
21	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ТП) (12)км/49км/ч*2р*4д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	4,70302	4,70302
22	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩУ) (12)км/49км/ч*2р*2д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	2,35151	2,35151
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		**124,07721**	**4,57597**	**0,00000**	**281,48844**	**410,14162**
	Итого по Главам 1-9		**4402,60176**	**162,36800**	**663,57928**	**344,29113**	**5572,84017**
	Итого по Главам 1-12		**4402,60176**	**162,36800**	**663,57928**	**344,29113**	**5572,84017**
Непредвиденные затраты							
23	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	132,07805	4,87104	19,90738	10,32873	167,18521
	Итого "Непредвиденные затраты"		**132,07805**	**4,87104**	**19,90738**	**10,32873**	**167,18521**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**4 534,67981**	**167,23904**	**683,48666**	**354,61987**	**5 740,02538**
Налоги и обязательные платежи							
24	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22 %	997,62956	36,79259	150,36706	78,01637	1262,80558
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**997,62956**	**36,79259**	**150,36706**	**78,01637**	**1262,80558**
	Итого по сводному расчету		**5532,30937**	**204,03163**	**833,85372**	**432,63624**	**7002,83096**

Составил Специалист 1 кат. СО Е.А. Якурнова
подпись, (инициалы, фамилия)

Проверил Начальник УИ В.М. Бузмакова
подпись, (инициалы, фамилия)