Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ПИР СМР: Реконструкция КТП 250-6/0,4 кВ № 1574 ф.1512 ПС Пирогово, замена силового трансформатора на трансформатор 400 кВА в количестве 1 шт., строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 1509 ф.1548 ПС Пирогово (Г)

(предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	1 955 883,00 руб. без НДС НДС 22% - 430 294,26 руб. 2 386 177,26 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	*Метод определения цен по аналогам* Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности (РГ БП 20/02-03/2020), утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 № 120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение № 1к обоснованию НМЦ договора

Начальник сметного отдела
филиала «Удмуртэнерго» А.А. Чувашов

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Удмуртэнерго"

И.А. Хатбуллин
07 сентября 2026г.

Расчет НМЦ лота «под ключ»

ПИР СМР: Реконструкция КТП 250-6/0,4 кВ № 1574 ф.1512 ПС Пирогово, замена силового трансформатора на трансформатор 400 кВА в количестве 1 шт., строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 1509 ф.1548 ПС Пирогово (15-150 кВт)

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту							
											Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
							СМР	ПИР	Итого			ПИР	СМР	ПИР	Оборудование	Прочие	Итого
1	**Нормативный метод**	**ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров)**	**км**	**1**	**2026**	**4 кв 2025**	**8840,268**	**106,193**	**8946,461**	**Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА**	**0,012**	**0,000**	**106,083**	**1,274**	**0,000**	**0,000**	**107,358**
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	106,083	1,274	0,000	0,000	107,358
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи(на период реализации)															
		2026 год										1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**109,001**	**1,309**	**0,000**	**0,000**	**110,310**
	Проектно-сметный метод	ПУ 3 ф	объект		2026	2кв 2026				объект аналог	2,00	0,819	0,000	0,000	0,000	0,000	0,819
	Проектно-сметный метод	КТП (замена силового трансформатора на 400 кВА	объект		2026	2кв 2026				объект аналог	1,00	22,197	52,947	55,678	0,000	0,000	130,822
	Проектно-сметный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ-0,4кВ)	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет	1,00	2,834	0,000	0,000	0,000	0,000	2,834
	Проектно-сметный метод	Замена ТТ	км		2026	2кв 2026				объект аналог	1,00	0,000	59,902	2,555	0,000	0,000	62,457
	Проектно-сметный метод	Оборудование (ТС ТМГ 400/10/0,4 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	1 629,880	0,000	1 629,880
	Проектно-сметный метод	Опоры СВ-95-3(1.04.М.15)	шт		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,00	0,000	6,639	0,000	0,000	0,000	6,639
	Проектно-сметный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,01	0,000	1,494	0,000	0,000	0,000	1,494
	Проектно-сметный метод	Нанесение на планшет	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,628	10,628
		Итого в текущем уровне цен без НДС										**25,850**	**120,982**	**58,233**	**1 629,880**	**10,628**	**1 845,573**
		Всего НМЦ лота без НДС										**25,850**	**229,983**	**59,542**	**1 629,880**	**10,628**	**1 955,883**
		НДС 22%										**5,687**	**50,596**	**13,099**	**358,574**	**2,338**	**430,294**
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**31,537**	**280,579**	**72,641**	**1 988,454**	**12,966**	**2 386,177**

Руководитель подразделения филиала: И.о. начальника управления инвестиций _____ Чувашов А.А.

Составил: специалист сметного отдела _____ Рубацкая О.А.

Проверил: начальник сметного отдела _____ Чувашов А.А.