Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ПИР.СМР. Модернизация распределительных сетей ЛЭП 10 кВ в муниципальном образовании «Город Киров» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «МК «Дороничи»

Начальная (максимальная) цена договора	29 257,109 тыс. руб. без НДС 35 693,673 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	*Метод определения цен по аналогам Основание для определения начальной (максимальной) цены договора методом определения цен по аналогам является сметная документация по аналогичным видам работ.*
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	*Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»*
Расчет начальной (максимальной) цены договора	*Расчет начальной (максимальной) цены договора размещен в виде отдельного приложения*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго"  В.Л. Зонов

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

по объекту: ПИР, СМР. Модернизация распределительных сетей ЛЭП 10 кВ в муниципальном образовании «Город Киров» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «МК «Дороничи» (ТП свыше 670 кВт)

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту						
							СМР	ПИР	Итого		Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
												ПИР	СМР	ПИР	Оборудование	Прочие	Итого
		Реконструкция ЛЭП 10 кВ Ф2, Ф5, Ф7 ПС 110 кВ Красногорская															
1	Нормативный метод	Строительство КЛ-10кв	км	1,00	2027	4кв 2025	2 192,69	25,63	2 218,33	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,140	0,000	306,977	3,589	0,000	0,000	310,566
2	Нормативный метод	Строительство ВЛЗ-10кв	км	1,00	2027	4кв 2025	1 937,32	83,07	2 020,38	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	4,685	0,000	9 076,329	389,174	0,000	0,000	9 465,503
3	Нормативный метод	Установка линейных разъединителей 10 кВ	шт	1,00	2027	4кв 2025	93,00	16,15	109,15	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	16,000	0,000	1 487,986	258,421	0,000	0,000	1 746,407
4	Нормативный метод	ПКУ 10 кВ	шт	1,00	2027	4кв 2025	35,84	37,29	73,12	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	2,000	0,000	71,672	74,578	0,000	0,000	146,250
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	10 942,964	725,762	0,000	0,000	11 668,726
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2026 год										1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**11 544,827**	**765,679**	**0,000**	**0,000**	**12 310,506**
5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2027	3кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	605,520	0,000	0,000	0,000	127,646	733,166
6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/Нормативный метод	Опоры ВЛ 10кВ (Стойка железобетонная вибрированная, предварительно напряженная, модифицированная, повышенной долговечности СВп110-5 патент на П.М. №218483)	шт		2027	2кв 2026				Конъюнктурный анализ	152,00	0,000	3 783,272	0,000	0,000	0,000	3 783,272
7	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/Нормативный метод	Кабель (кабель АСБл-10-3х240)	км		2027	1кв 2026				Согласование ДЛиМТО	0,140	0,000	458,543	0,000	0,000	0,000	458,543
8	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/Нормативный метод	Провод (Провод СИП-3 1х95-20)	км		2027	1кв 2026				Согласование ДЛиМТО	14,055	0,000	4 104,622	0,000	0,000	0,000	4 104,622
9	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка	Оборудование (Разъединитель РЛК.16-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 (ПР-У-01 УХЛ1) с КМЧ (6200))	шт		2027	1кв 2026				Согласование ДЛиМТО	15,000	0,000	0,000	0,000	1 409,175	0,000	1 409,175
10	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка	Оборудование (Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 с КМЧ (6200))	шт		2027	1кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1,000	0,000	0,000	0,000	93,945	0,000	93,945
11	Проектно-сметный метод	Замена ТТ в ячейке 10 кВ	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	9,00	36,696	78,181	104,320	498,913	0,000	718,111
12	Проектно-сметный метод	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	км		2027	3кв 2026				ЛСР	4,525		1 810,325	0,000	0,000	0,000	1 810,325
13	Проектно-сметный метод	2-х цепный участок ВЛ 10кВ	км		2027	3кв 2026				ЛСР	0,075		762,021	8,563	29,424	0,000	800,007
14	Проектно-сметный метод	Замена оцинковки РУ 10 кВ	м		2027	3кв 2026				ЛСР	120,00	11,318	278,339	0,000	0,000	0,000	289,657
15	Проектно-сметный метод	Установка укоса к существующей опоре ВЛ 10кВ	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	1,00		62,698	0,000	0,000	0,000	62,698
16	Проектно-сметный метод	Демонтаж РЛК 10кВ	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	2,00		34,431	0,000	0,000	0,000	34,431
17	Проектно-сметный метод	Демонтаж ПКУ 10кВ	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	2,00		40,394	0,000	0,000	0,000	40,394
18	Проектно-сметный метод	Замена ТТ 0,4 кВ	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	2,00	1,275	17,280	7,847	6,240	0,000	32,643
19	Проектно-сметный метод	Замена коммутационных аппаратов в ТП (ВН ВНАП-10/630-20з У2 с приводом ПР-10)	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	16,00		391,546	312,746	1 190,809		1 895,101
20	Проектно-сметный метод	Замена коммутационных аппаратов в ТП (Разъединитель РВЗ-10/630-ПУХЛ2 с ПР-10А)	шт		2027	3кв 2026				ЛСР	1,00		15,126	11,076	66,589	0,000	92,791
		Итого в текущем уровне цен без НДС										**654,809**	**11 836,779**	**444,552**	**3 295,095**	**127,646**	**16 358,881**
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2027 год										1,0205	1,0205	1,0205	1,0205	1,0205	
		Всего НМЦ лота без НДС										**668,233**	**23 860,929**	**1 235,040**	**3 362,644**	**130,263**	**29 257,109**
		НДС 22%										**147,011**	**5 249,404**	**271,709**	**739,782**	**28,658**	**6 436,564**
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**815,244**	**29 110,333**	**1 506,749**	**4 102,426**	**158,921**	**35 693,673**

Утвердил:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - "Кировэнерго" В.Л. Зонов

Составил:
Ведущий инженер СО УИ О.Я. Платунова

Проверил:
Начальник СО УИ В.М. Бузмакова