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	№ п/п
	Перечень
основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для проектирования
	Основанием для выполнения работ является:
1.1. Исполнение	требований	Федерального	закона
«Технический	регламент	о	требованиях	пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
1.2. Исполнение	Приказ от 27.04.2022 № 580 «О выполнении предписания УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 14.12.2021 № 2-3-101/1 Приказ от 11.05.2022 № 188-253 п. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28.

	2.
	Источник финансирования
	План капитальных вложений на 2023 год,
инвестиционная заявка № 5001

	3.
	Сроки выполнения работ 
по проектированию
	Начало: с даты заключения договора
Завершение: 27.11.2023

	4.
	Стадийность
проектирования
	Рабочая документация (РД)

	5.
	Базовые качественные характеристики
	5.1.   Результатом выполненных работ должна являться согласованная рабочая документация на оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) станции «Ленинский проспект».
5.2.  Документацию разработать в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов:
· Статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 12.1.030-81 – «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства»;
· Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении правил противопожарного режима»;
· СП 120.13330.2022. «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003»;
· Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ;
· Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности	объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 53316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические  пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
· Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
· Регламентом	взаимодействия	подразделений метрополитена со сторонними организациями в области
охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказания услуг) на объектах метрополитена», введенного в действие приказом начальника метрополитена № 1054 от 29.07.2022.
· Инструкция по безопасной эксплуатации оснований и строительных конструкций объектов инфраструктуры Петербургского метрополитена, введенная приказом от 30.12.2020 № 1886;
Других действующих нормативных документов (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику данного объекта в области проектирования и строительства в РФ.
В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившими силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

	6.
	Основные ТЭП
	6.1. Работы по оснащению автоматической пожарной сигнализацией (АПС) планируется   выполнить на следующих объектах недвижимости метрополитена:
6.1.1. Вестибюль 1 станции «Ленинский проспект» с подземным пешеходным переходом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор. 1, лит Б.
· Кадастровый номер 78:15:0000000:1006;
· Количество этажей 2, в том числе подземных этажей 1;
·  Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости;
· Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи.
·  Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 2346.9 м2.
6.1.2. Вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор. 1, лит А.
·  Кадастровый номер 78:15:0000000:1004;
· Количество этажей 2, в том числе подземных этажей 1;
· Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости;
· Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи.
· Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 1506,5 м2
6.1.3. Подземный комплекс станции «Ленинский проспект», расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 127, сооружение 2, литера А:
· Кадастровый номер 78:15:0840101:34;
· Количество этажей 2, в том числе подземных этажей 2;
· Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости;
· Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи;
· Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 2158,6 м2.
6.1.4  Станционная тяговая подстанция-01 расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д 127, соор. 3, лит А.
· Кадастровый номер 78:00:0000000:1491;
· Этажность: 2-этажный (подземных этажей  2).
· Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости.
· Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи;
· Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 745,2 м2
6.2.  Общая площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений включая все торговые объекты составляет 6985,5 м2. 
6.3.  Работы по оснащению автоматической пожарной сигнализацией (АПС) планируется выполнять на следующих торговых объектах:
6.3.1 Торговые объекты, принадлежащие арендаторам. Торговые объекты №№ 4,5,6,7,8, расположенные в подземном пешеходном переходе Вестибюля 1 станции «Ленинский проспект»:
· торговый объект № 4, площадь     6 м2;
· торговый объект № 5, площадь 8,6 м2;
· торговый объект № 6, площадь 8,6 м2;
· торговый объект № 7, площадь 7,5 м2;
· торговый объект № 8, площадь 7,5 м2.
Торговый объект № 1 площадью 7,5 м2 расположенный в подземном пешеходном переходе Вестибюля 2 станции «Ленинский проспект» с подземным пешеходным переходом.
6.3.2. Торговые объекты, принадлежащие ГУП «Петербургский метрополитен». 
Торговые объекты №№ 1,2,3,4 размещенные над лестничными спусками Вестибюля 1 станции «Ленинский проспект» с подземным пешеходным переходом:
· торговый объект № 1 площадь 43,9 м2;
· торговый объект № 2 площадь 43,7 м2;
· торговый объект № 3 площадь 43,3 м2;
· торговый объект № 4 площадь 43,9 м2.
Указанные в пункте 6.3.2 торговые объекты при оснащении АПС, учесть как объекты, принадлежащие ГУП «Петербургский метрополитен»
6.4. При реализации работы по оснащению АПС станции «Ленинский проспект» будет введено новое основное средство (ОС).
6.5. Существующая АПС подлежит демонтажу.

	7.
	Особые условия
	7.1. При разработке РД учесть, что проведение монтажных работ в действующих тоннелях и в пассажирской зоне выполнять только в ночное время (ночное «окно») с 00.00 – 05.00.
7.2. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора подготовить и направить на согласование Заказчику график предоставления письменных отчетов о выполнении работ с обозначенными сроками сдачи конкретных разделов в соответствии с требованиями настоящего Задания.
7.3. После согласования графика предоставления письменных отчетов о выполнении работ Заказчиком, в течение 2-х рабочих дней направить Заказчику утвержденный Подрядчиком график предоставления письменных отчетов о выполнении работ с обозначенными сроками сдачи конкретных разделов.
7.4. Разработку РД вести в строгом соответствии с утвержденным графиком предоставления письменных отчетов о выполнении работ с обозначенными сроками сдачи конкретных разделов.
7.5. Предоставление письменных отчетов не является приемкой выполненных работ и не является основанием для 
оплаты. Оплата производится за весь объем выполненных работ.
7.6. Подрядчик должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ.
7.7. Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности, и должен, при определении порядка организации работ руководствоваться действующей
«Инструкцией о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 14.09.2021 № 1329.
7.8. При выполнении работ необходимо выполнять       требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 27.02.2023 № 229.
7.9. Подрядчик должен использовать сведения электронного каталога строительной продукции предоставленный на портале: каталогпродукции.рф при выполнении разработки рабочей документации.
7.10. В течение 10 рабочих дней с момента подписания договора Подрядчик должен обследовать объект выполнения работ, т.е. выйти на объект, выполнить визуальный осмотр. Выполнение обследования объекта должно быть оформлено актом обследования, который должен быть подписан представителем Заказчика и представителем Подрядчика.
7.11. Всю необходимую, для разработки РД недостающую исходно-разрешительную документацию Подрядчик получает самостоятельно за свой счет.
При разработке РД учесть требования «Типовых решений по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) для объектов защиты арендаторов», согласно указанию № 543/НГ от 11.04.2019 «Об утверждении типовых решений по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) для объектов защиты арендаторов».
7.12. Герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, и герметизацию прокладываемых кабелей (трубопроводов) выполнять
согласно эскизу (Приложение № 3 к настоящему Заданию).
При необходимости прокладки новых кабелей через железобетонные упоры затворов в случае отсутствия свободных гильз, места бурения новых отверстий согласовать со Службой специальных сооружений и вторым отделом Управления метрополитена в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена» введенной в действие приказом начальника ГУП «Петербургский метрополитен» от 17.10.2022 г. № 1460.
7.14. Разработать в РД алгоритм оповещения людей при пожаре техническими средствами АПС и ГГО, который должен быть изложен в графическом, табличном, текстовом видах. Алгоритм должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей в случае пожара, включать размер и зон пожарного оповещения, время начала оповещения в различных зонах пожарного оповещения. Кроме алгоритма представить в документации подтверждающий расчет обоснования безопасной эвакуации людей при пожаре со станции, в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 12.1.004-91.

	8.
	Перечень исходной документации
	0. Задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) станции «Ленинский проспект».
0. При подготовке к началу разработки РД Подрядчик должен выполнить комплекс мероприятий для получения необходимых исходных данных, следующей документации:
· оформленная на объекты недвижимости кадастровым инженером техническая документация (технический паспорт, поэтажные планы и ведомость помещений и их площадей, поэтажные планы), планы внутренней инвентаризации                           ГУП «Петербургский метрополитен»;
· исходная (рабочая) документация, содержащая конфиденциальную информацию, при условии заключения Соглашения с Заказчиком о неразглашении конфиденциальной информации.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по письменному запросу Подрядчика передает исходную документацию по акту приема-передачи Подрядчику.
8.2. Приказ от 27.04.2022 № 580 «О выполнении предписания УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 14.12.2021 № 2-3-101/1» (предоставляется Заказчиком).
8.3. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, указанных в п. 6.1. настоящего Задания, Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет.

	9.
	Технические требования
	9.1. Пульт контроля и управления пожарной сигнализацией установить в помещении № 22 (блок-поста).
Место установки оборудования определить комиссионно на этапе обследования объекта.
9.2. Выбор типов пожарных извещателей осуществить на этапе разработки рабочей документации, согласовать с Заказчиком.
9.3. Выбор электрических проводов и кабелей, должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-
2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и в соответствии со ст.  82 от 22.07.2008 ФЗ-№ 123.
9.4. Технические условия на автоматическое отключение вентиляционных систем, систем кондиционирования, воздушных завес, систем контроля доступа в помещения станционного комплекса и прочих систем, требующих автоматического отключения при формировании тревожного извещения «Пожар», предоставляются Заказчиком на основании письменного запроса Подрядчика.
9.5. Предусмотреть автоматическое отключение системы контроля доступа в помещения станционного комплекса при срабатывании АПС на «Пожар».
9.6. Обеспечить постоянный автоматический контроль целостности линии управления вентиляционных агрегатов, светового и звукового оповещения и другого технологического оборудования на короткое замыкание и обрыв.
9.7. В составе системы АПС предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), выбор осуществить в соответствии с СП.3.13130.2009, СП 120.13330.2022 с учетом действующего оборудования. Обоснование выбора типа СОУЭ, объемы (количество) проектируемого оборудования согласовать с Заказчиком. Коридоры объекта оборудовать световыми статическими указателями направления движения, подключенными к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.
9.8. Предоставить расчет уровня звукового давления, при срабатывании звуковых оповещателей системы АПС на пожар. В любом защищаемом помещении, уровень звукового давления должен быть на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения. В защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБ, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей.
9.9. Электропитание оснащаемой АПС ~220В:
9.9.1. Выполнить принципиальную схему электроснабжения оснащаемой АПС с расчетом токов короткого замыкания и обоснованием выбора параметров защиты силовых цепей.
9.9.2. Технические условия на прокладку кабелей Подрядчик запрашивает через Заказчика в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена» утверждённой приказом начальника метрополитена № 1460 от 17.10.2022.
Технические условия на подключение нового электрооборудования     Подрядчик     запрашивает     через
Заказчика	в соответствии	с	требованиями действующей «Инструкции о порядке технологического присоединения		энергопринимающих		устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введённой приказом начальника метрополитена № 21.02.2023 № 200
9.10.	При	выборе	источника	бесперебойного	питания (ИБП) руководствоваться тем, что:
1)	ИБП должен иметь возможность передавать на пульт приемно-контрольный пожарный сигналы:
· о собственной неисправности;
· о пропадании основного питания 220В;
· о неисправностях встроенного аккумулятора.
2) Мощность ИБП выбирается в соответствии с электрическим расчетом потребления устройств пожарной сигнализации (далее ПС), а сам расчет указывается в пояснительной записке к рабочей документации.
3) Емкость встроенных аккумуляторов в ИБП должна соответствовать расчету потребления устройств пожарной сигнализации, при пропадании основного питания 220В, в дежурном режиме 24 ч и 1 часа в режиме «Тревога». Расчет указать в пояснительной записке к рабочей документации.
9.11.   Предусмотреть	маркировку	приборов,  соединительных коробок и кабелей.
1) На приборах указать номера шлейфов, обозначение в соответствии с обозначением в рабочей документации и надписью «АПС».
2) На соединительные коробки нанести надпись «АПС», с внутренней стороны крышки вложить монтажные схемы данной коробки.
3) На ИБП нанести обозначение в соответствии с обозначением устройства в рабочей документации и надписью «АПС».
4) На боксах с автоматическими выключателями нанести обозначение в соответствии с обозначением устройства в рабочей документации и надписью «АПС», а также величину и род коммутируемого напряжения.
5) Маркировку кабелей   выполнить   в   соответствии   с
«Инструкцией по маркировке кабельных линий и соединительных муфт на объектах инфраструктуры Петербургского метрополитена», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 27.06.2022 г. № 855.
6) Маркировку пожарных извещателей системы АПС выполнить в соответствии с «Инструкцией о маркировке пожарных извещателей систем АПС и АУПТ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введённой в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 26.03.2022 г. № 382.
9.12. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции
предусмотреть заземление металлических корпусов устанавливаемых приборов и другого электрического оборудования в соответствии с ПУЭ и технической документацией завода изготовителя медным проводом нормальной гибкости к существующему контуру заземления здания. В соответствии с п 1.7.76.4 ПУЭ 7-е издание, выполнить заземление металлорукава и монтажных коробок (КМ).
9.13. Подрядчику необходимо осуществлять подбор товаров (оборудования, материалов, комплектующих и т.п.) российского происхождения, имеющие сертификат для использования в системах пожарной сигнализации. В случае отсутствия таких товаров в составе рабочей документации, решение о возможности использования импортного товара необходимо принимать по итогам заседания научно-технического совета организации и научно-технического совета Комитета по транспорту при наличии соответствующего обоснования.
При невозможности применения оборудования и материалов отечественных производителей, Подрядчик должен предоставлять обоснование (техническое, технико- экономическое, подтверждение отсутствия оборудования или материала отечественного производства или иное) применения импортного материала или оборудования (Приложение № 1 к настоящему Заданию).
9.14. Предусмотреть увязку режимов работы АПС с системами: вентиляции, воздушно-тепловой завесы (ВТЗ), автоматической установки пожаротушения (АУПТ), кондиционирования, пульта централизованного наблюдения (ПЦН) поездного диспетчера, выходными турникетами и другими системами, участвующими в обеспечении пожарной безопасности объекта увязываемых с АПС.
9.15. При попадании инженерных сетей в зону производства работ: 
1. Предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных Служб метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей.
2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ.
3. При необходимости переноса (или демонтажа) инженерных коммуникаций предусмотреть разработку соответствующих инженерных разделов проектной документации. Технические решения согласовать с причастными Службами метрополитена.
4. На этапе проектирования запросить в Службе информационных технологий технические условия на увязку автоматической пожарной сигнализации и выходными турникетами станции «Ленинский проспект».
9.16. Предусмотреть увязку режимов работы системы контроля доступа на основе бесконтактных смарт-карт (СКД-БСК) с системой АПС (с выполнением соответствующих мероприятий по программно-аппаратной настройке СКД-БСК).
Технические условия для  увязки оснащаемой АПС с существующей СКД-БСК необходимо запросить в СТС установленном порядке. Предусмотреть автоматическое отключение системы контроля доступа (разблокировку дверей, оснащенных СКД-БСК) при срабатывании АПС на «Пожар».
9.17. Предоставить карты программирования на все приборы затрагиваемые при оснащению.
9.18. В рабочей документации требуется предусмотреть нумерацию всего оборудования, монтажных, соединительных элементов и кабельных сетей.
9.19. В рабочей документации указать конкретные места (точки) подключения оборудования с их графическим отображением на электрических схемах.
9.20. В составе рабочей документации предоставить однолинейную схему питания оснащаемой АПС.
9.21. Применяемое оборудование не должно нарушать облик объекта
9.22. Указать периодичность обслуживания (согласовать с Заказчиком) и нормативные документы, определяющие порядок обслуживания оборудования. В пояснительной записке указать рекомендации по техническому обслуживанию устройств, с учетом требований охраны труда, требующих верхолазных работ или работ на высоте, а также, для оборудования, находящегося в труднодоступных местах. Определить рекомендации при обслуживании данного оборудования.
9.23. При выполнении работ по присоединению электроустановок к электрическим сетям                                     ГУП «Петербургский метрополитен» руководствоваться
«Инструкция о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом начальника ГУП «Петербургский метрополитен» от 21.02.2023 № 200
9.24. Перед началом работ по разработке рабочей документации необходимо выполнить анализ имеющейся у Заказчика документации на объект.
9.25.  К описанию материалов, применяемых в разрабатываемой рабочей документации, необходимым условием является включение слов или «эквивалент». При этом в описании должен быть приведён перечень параметров (включая функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) и их значений для обеспечения функций в соответствии с задачами, выполняемыми объектом проектирования. Перечень параметров должен быть предоставлен по форме (Приложение № 2 к настоящему Заданию).
9.26. В рабочей документации указать места прохода кабельной продукции через строительные конструкции, способ их прокладки, их герметизацию негорючими материалами и изоляцию. Предусмотреть прокладку кабелей в соответствии с «Инструкции о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введённой приказом начальника метрополитена № 21.02.2023 № 200.
Предусмотреть   восстановление    отделки    строительных
конструкций.
9.27. Исключить прокладку кабельных трасс и устройство кабель- каналов в пассажирской зоне.
9.28. Максимально предусмотреть скрытую проводку кабельный трасс (в штробе).
9.29. При необходимости выхода в пассажирскую зону кабельных линий предусмотреть прокладку трасс в существующих кабель-каналах, в скрытых для визуального восприятия местах, согласовать размещение со Службой тоннельных сооружений (архитектурным отделом) комиссионно.
9.30. Предусмотреть	демонтаж	существующего оборудования АПС с последующим восстановлением отделки строительных конструкций. Объём демонтажных работ определить при обследовании объекта с выполнением
требований, указанных в п.7.10. настоящего Задания.9.31. В состав рабочей документации должны входить списки шлейфов и разделов сигнализации на всю
модернизируемую систему.

	
	
	

	10.
	Требования
по технике безопасности
	Документацию разработать в соответствии с приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», а также другими действующими законодательными и нормативными актами.

	11.
	Требования по экологии
	11.1. В соответствии с требованиями действующего экологического и санитарно-эпидемиологического природоохранного законодательства РФ в составе прилагаемой документации разработать «Расчет отходов» и согласовать его с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службы.
11.2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды должен содержать следующую информацию:
· мероприятия по охране атмосферного воздуха;
· мероприятия по сбору, транспортировке и размещению/утилизации отходов;
· расчёт объёмов образования строительных отходов;
· таблица с перечнем, количеством (кг) и объёмом (м3) строительных отходов, образующихся на объекте строительства с их классификацией по классу опасности и кодом отхода по ФККО;
· характеристика мест временного накопления отходов на объекте строительства;
· удаление строительных отходов с объекта строительства;
· ведомости монтажных работ/демонтажных работ;
· другие необходимые чертежи и сведения в соответствии с требованиями отдела охраны окружающей среды Электромеханической службы.
11.3. В документации предусмотреть:
· мероприятия,	исключающие	загрязнение строительным мусором дренажных сетей и сетей канализации, предотвращающие сброс загрязнённых
сточных вод;
· передачу отходов на утилизацию;
· места хранения материалов и оборудования и места накопления всех видов отходов (с предотвращением загрязнения почвы, открытого грунта, дренажных лотков, сетей канализации).
11.4. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»  согласовать с отделом охраны окружающей среды (СООС) Электромеханической службы.
11.5. Материалы (отходы), полученные при демонтаже оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов,
передаются Заказчику на месте производства работ.

	12.
	Требования
по внедрению новой техники, материалов
	12.1. Применяемые в РД оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарно-гигиеническим, противопожарным,  экологическим требованиям и иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).
12.2. Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования и материалов приоритетно российского производства с необходимыми техническими характеристиками, включая массогабаритные показатели, удовлетворяющего	санитарно-гигиеническим	и противопожарным требованиям и имеющего положительный опыт эксплуатации.
В случае предложения Подрядчиком импортных материалов в составе РД, в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения, Подрядчик обязан направить Заказчику на согласование соответствующее решение с обоснованием невозможности использования или отсутствия отечественных аналогов. Применять в составе РД импортные материалы Подрядчик вправе только после
получения письменного согласования Заказчика.

	13.
	Требования
к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ
	13.1. Работы  должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом осуществлять подготовку проектной документации по контракту (договору подряда) на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)[footnoteRef:1].  [1:   Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ] 

При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по контракту (договору подряда) на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов
заключения   контрактов (договоров), в   соответствии   с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее цены договора.
13.2. На основании требований ст. 24 ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» разработка рабочей документации должна выполняться проектировщиками, прошедшими успешную аттестацию в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 30 ноября 2021 г. N 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» (Документ, подтверждающий наличие у разработчика проектировщиков, прошедших успешную аттестацию и включенных в реестр аттестованных лиц, предоставить в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора).
13.3. Привлечение субподрядчика не предусмотрено.

	14.
	Состав и требования к содержанию рабочей документации
	14.1. Акт по результатам осмотра (должен входить в состав документов, предусмотренных требованием п. 7.10. настоящего Задания).
14.2. Рабочая документация (отдельные разделы).
14.2.1. Рабочая документация должна отвечать требованию Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
14.2.2. Состав рабочей документации определяется соответствующими стандартами Системы рабочей документации для строительства (СРДС).
14.2.3. Рабочая документация: должна включать в себя текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
14.2.4. В состав рабочей документации должны входить основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования изделий и материалов, кабельный журнал, таблицы программирования, сметы, анализ среднегородских цен (АСЦ), другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к чертежам основного комплекта.
Для каждого торгового объекта, принадлежащего арендаторам, отдельно оформить сметную документацию, ведомость объемов работ и спецификацию оборудования Состав «Рабочей документации» (марки и наименование основных комплектов чертежей):
1. Системы электроснабжения (ЭС - Электроснабжение).
2. Сети связи (СС - Сети связи, АПС - Автоматическая
пожарная сигнализация).
4. Мероприятия по охране окружающей среды.
5. Требования к значениям показателей (характеристик) используемого в РД товара, или эквивалентности используемого в РД товара (по форме Приложения № 2 к Заданию).
6. Дополнительные разделы, необходимые для производства строительных и монтажных работ.
14.3. Сметная документация:
14.3.1. Анализ сметных цен.
Дополнительно отдельным томом оформить:
14.3.2. Сводную ведомость объемов работ (ВР) по всем разделам рабочей документации.
14.3.3. Предоставить обоснования выбранных решений и применяемых технологий, оборудования и материалов, расчетов эксплуатационных затрат, анализа экономической
целесообразности принятых проектных решений.

	15.
	Требования
к оформлению рабочей и сметной документации
	15.1. Необходимое количество экземпляров и формат рабочей документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику  4  (четыре) экземпляра рабочей документации и 4  (четыре) экземпляра сметной документации на бумажном носителе:
· рабочая документация в формате «pdf», «doc» и «dwg»;
· сметная документация в формате «smw» и «doc»;
· ведомости монтажных/демонтажных работ в формате
«doc» на каждый объект;
· требования к значениям показателей (характеристик) используемого в рабочей документации товара, или эквивалентности используемого в рабочей документации товара в формате «doc» (по форме Приложения № 2 к настоящему Заданию);
· спецификация оборудования в формате «doc» на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре.
15.2. Рабочая документация   должна   включать   в   себя соответствующую сметную документацию.

	16.
	Требования
к составлению смет
	16.1. Сметная документация должна быть составлена с использованием программы сметных расчетов, сертифицированной Госстроем РФ — Smeta WIZARD, с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в редакции, действующей на дату предоставления сметной документации на согласование.
16.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Положения о порядке организации составления и согласования сметной документации на выполнение работ для нужд ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом начальника метрополитена от 15.02.2023 № 173.
16.2. [bookmark: _GoBack]Конъюктурный анализ цен составляется согласно Приложению № 1 «Положения о порядке организации составления и согласования сметной документации на выполнение работ для нужд ГУП «Петербургский метрополитен». 
Конъюктурный анализ цен с подтверждающими документами предоставляется в отдельном томе.
16.3. В сметах необходимо указать номера позиций применяемых материалов согласно расчету по конъектурному анализу.
16.4. Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (далее-ТЕР) территориально сметно-нормативной базы «ГосЭталон 2012» (согласно письму Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.11.2020 № 12-00-2562/20-0-1) в редакции, действующей на момент составления сетной документации (далее ТСНБ «ГосЭталон 2012»), в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, введенной в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и других нормативных документов по составлению сметной документации, действующих в РФ, с учетом руководящих указаний, в сфере ценообразования в строительстве и с учетом требований действующей редакции Регламента взаимодействия подразделений метрополитена при проведении закупок в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП «Петербургский метрополитен».
16.5. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы, применяются при их обосновании в проекте организации строительства и при указании в ведомостях объемов работ.
16.6. Сметы должны быть составлены в разрезе каждого отдельного основного средства, затрагиваемого при производстве работ, а также каждой единицы оборудования, входящей в состав основного средства. Перечень основных средств и единиц оборудования определяется на стадии согласования проекта Заказчиком и подразделениями, принимающими участие в согласовании рабочей документации.
16.7. Учесть в названии локальных смет привязку к виду работ, относительно основного средства, для правильного разделения затрат. В сметной документации не должны содержаться наименования конкретного материала и оборудования (марки, товарного знака и т.д.). Указание в смете на конкретные материалы и оборудование возможно только в случае несовместимости материалов, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов с материалами, используемыми Заказчиком.
16.8. Для учета условий производства работ в сметной документации необходимо руководствоваться коэффициентами, указанными в таблице № 2 Приложения № 10 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, введенной в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр.
16.9. Сметная документация принимается к рассмотрению и согласованию со Службой организации закупок (CОЗ) Управления Метрополитена после согласования всех разделов рабочей документации причастными подразделениями метрополитена.
Необходимо предоставить расчеты трудозатрат по формам согласно Приложению № 4 к настоящему Заданию..

	17.
	Порядок согласования рабочей и сметной документации
	17.1. Документация должна быть предоставлена Заказчику на рассмотрение и согласование не позднее 10.07.2023 года.
17.2. Документация должна быть согласована следующими подразделениями:
· Служба пожарной безопасности (СПБ);
· Служба информационных технологий (СИТ);
· Служба тоннельных сооружений (С);
· Электромеханическая служба (ЭМ);
· Отдел	охраны	окружающей	среды Электромеханической службы (ОООС);
· Служба электроснабжения (Э);
· Служба сбора доходов (ССД);
· Служба сигнализации, централизации и блокировки (Ш);
· Служба движения (Д).
· Служба управления имуществом (И);
· Служба специальных технических средств (СТС);
· Служба транспортной безопасности (СТБ);
· Служба специальных сооружений (СМ).
В обязательном порядке подразделения, принимающие участие в согласовании рабочей документации, в письме о согласовании РД должны указать затрагиваются ли их
основные средства при производстве работ. В случае если затрагиваются так же необходимо указать инвентарный
номер основного средства, а также конкретные объемы работ и используемые материалы из ведомости объемов работ и спецификации к РД.
Подрядчику при направлении рабочей документации на согласование необходимо в письме указывать на выполнение причастными подразделениями данного требования.
17.3. Сметная документация принимается к рассмотрению и согласованию со Службой организации закупок (CОЗ) Управления Метрополитена после согласования всех разделов проектной документации причастными подразделениями метрополитена и должна быть предоставлена на согласование не позднее 09.09.2023.
17.4. Окончательно	согласованная со всеми подразделениями метрополитена рабочая и сметная документация предоставляется Заказчику на рассмотрение в день окончания выполнения работ 27.11.2023.

	18.
	Порядок приемки выполненных работ
	18.1. Приемка выполненных работ (результатов работ) осуществляется при условии выполнения требований раздела 17 настоящего Задания, а также при условии выполнения Подрядчиком требований к разрабатываемой документации, указанных в разделах 9-12, 14-16 настоящего Задания.
18.2. Подрядчик за 10 (десять) рабочих дней до срока окончания выполнения работ по договору обязан предоставить в Службу пожарной безопасности проект результата работ, в объеме и в соответствии с требованиями, установленными разделами 9-12, 14-16 настоящего Задания. Вместе с проектом результата работ Заказчику направляются на согласование проекты расчета трудозатрат, выполненного в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Заданию, акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры (при необходимости).
18.3. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае наличия замечаний, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения замечаний, если иной срок дополнительно не согласован сторонами.
18.4. Приемка работ проводится приемочной комиссией Заказчика, в составе не менее 5 человек, в день окончания выполнения работ по договору при участии представителей Подрядчика и включает в себя проверку предоставленной рабочей, сметной, отчетной, финансовой документации.
18.5. В день окончания выполнения работ по договору Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику согласованную рабочую документацию в полном объеме, акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах,   счет,   счет-фактуру   (при   необходимости),
расчет   трудозатрат.   Сопроводительное   письмо   должно
содержать полный перечень передаваемой документации.
18.6. По итогам проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:
· результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приемке;
· работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.
18.7. По результатам рассмотрения выполненных   работ  по договору приемочная комиссия составляет заключение приёмочной комиссии о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении договора.
18.8. Заключение приемочной комиссии подписывается в день приемки членами приемочной комиссии, участвующими в приемке результатов выполненных работ и согласными с соответствующими решениями приёмочной комиссии и утверждается Заказчиком. Если член приёмочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в заключение приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии.
18.9. В случае отрицательного заключения приемочной комиссии Заказчик направляет Подрядчику в день приемки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен в мотивированном отказе от приемки, письменно уведомить Заказчика о готовности предоставить результат выполненных работ после устранения выявленных недостатков и представить результат работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.
18.10. В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.
18.11. В случае положительного заключения приемочной комиссии, Стороны оформляют акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается руководителем
(или уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика и руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика).
18.12. Подрядчик передает Заказчику оригиналы рабочей документации, предусмотренной настоящим Заданием, по акту приема-передачи документации в день окончания выполнения работ по договору.
18.13. Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи, указанных в договоре (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика на подпись направляются Подрядчику.
18.14. Результатом выполненных работ является согласованная рабочая документация (согласно п. 5.1. настоящего Задания). Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ.

	19.
	Уточнение и дополнение Задания
	19.1. В соответствии со ст. 761 ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Подрядчик по договору несет ответственность за ненадлежащую разработку рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе оснащения, а также эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной рабочей документации.
При обнаружении недостатков в рабочей документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы по обследованию объекта, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Срок устранения выявленных недостатков согласуется с Заказчиком.
19.2. Настоящее Задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.
19.3. В случае выявления работ, не учтенных настоящим Заданием, без выполнения которых реализация рабочей документации будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан своевременно уведомить об этом Заказчика в письменном виде.
19.4. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
19.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств
19.6. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

	20.
	Порядок оплаты
	20.1. Оплата фактически выполненных работ по договору производится Заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты
подписания акта, при условии предоставления счета и счета- фактуры (при необходимости).


Приложение № 1 – Форма	«Обоснование	невозможности	замены	импортных	товаров российскими аналогами».
Приложение № 2 – Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности используемого в рабочей документации товара».
Приложение № 3 – Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов на 3-х листах.
Приложение № 4 – Формы	составления	сметного	расчета	стоимости	проектных	работ по трудозатратам.

	ПОДГОТОВИЛ:
	

	Старший инспектор по качеству 
и приемке строительно-монтажных работ 
группы строительно-монтажных работ
Службы пожарной безопасности
	                 /В.С. Бобров/                                                                              

	
СОГЛАСОВАНО:
	

	Начальник производственно-технического отдела
Службы пожарной безопасности

	 /Е. В. Сергеев/
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Приложение № 1 к Заданию

ФОРМА Обоснование невозможности замены импортных товаров российскими аналогами.
Всего	позиции.


	
№ п/п
	
Наименование товара
	
Производитель, модель товара
	
Цена, руб.
	Основные технические характеристики
	Обоснование невозможности
«импортозамещения»

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Приложение № 2 к Заданию

ФОРМА Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности используемого в проектной документации товара2
	





№ п/п
	





Наименов ание товара
	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя товара
	№ показателя
	





Показатель (характеристика) товара
	
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого в проектной документации
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	
	Минималь ное значение показателя и/или максималь ное значение показателя
	
Показатели (характеристи ки), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), которые определяются
диапазоном значений
	
Показатели, (характерист ики) значения которых не могут изменяться
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Нижняя граница диапазона
	
Верхняя граница диапазона
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

1.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	





2В описании товара Подрядчик должен использовать следующие виды показателей:
1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;
2) показатели, для которых указаны варианты значений;
3) показатели, значения которых не могут изменяться;
4) показатели, которые определяются диапазоном значений.
В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах Подрядчик указывает символ «Х».
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Приложение № 4 к Заданию

Формы составления сметного расчета стоимости проектно-изыскательских работ по трудозатратам

Наименование проектной организации:
Наименование организации заказчика:






Ведомость трудозатрат №  	
на проектные (изыскательские) работы3

 		Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных (изыскательских) работ

	
№ п/п
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	
Затраты труда2, чел.час
	
Продолжительность работы2, час

	
	
	
Количество
	Должность,
специальность, квалификация
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование видов работ / разделов, состав
работ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	

	
	ИТОГО ПО
ПРОЕКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




















3 Достоверность сведений, предоставляемых в ведомости трудозатрат, подтверждается подписью руководителя    проектной    (изыскательской)    организации     и    ответственных    исполнителей с предоставлением обосновывающих документов – технических отчетов, графиков производства работ, норм времени по видам работ, утвержденных нормативов продолжительности выполнения работ, штатного расписания, с указанием окладов сотрудников и т.д.
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СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
по проведению работ по (наименование видов работ)


наименование объекта(предприятия, здания сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыска тельских работ

Наименование проектной (изыскательской) организации: 	

Наименование организации заказчика: 	


	№
п.п.
	Предметные статьи расходов
	Доля
затрат
	Ед.
изм.
	№
пункта
	Сумма, тыс. руб.
	Примечание

	1.
	Всего оплата труда
	Расчет № 1 заработной
платы

	2.
	Начисления на оплату труда, страховые взносы
	
	
	
	
	

	
	а) в Пенсионный фонд
	
	% от п.
	1
	
	

	
	б) в Фонд социального страхования
	
	% от п.
	1
	
	

	
	в) в Фонд обязательного медицинского
страхования
	
	% от п.
	1
	
	

	3.
	Затраты на приобретение материалов
	
	
	
	
	Расчет № 2 материальных
затрат

	4.
	Затраты на приобр. арх. и фондовых материалов
	
	
	
	
	

	5.
	Командировочные расходы
	
	
	
	
	Расчет № 3
командировочных расходов

	6.
	Транспортные расходы
	
	
	
	
	Расчет № 4 транспортных
расходов

	7.
	Оплата услуг связи
	
	
	
	
	

	8.
	Общие производственные расходы
	
	
	
	
	

	9.
	Затраты на выдачу промежуточных материалов
	
	
	
	
	

	
	Итого расходов (пп. 1-9)
	
	
	
	
	

	10.
	Рентабельность от пп. 1-9
	
	% от п.
	1-9
	
	

	
	Всего по смете в ценах на	г.
	
	
	
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	
	



Примечание
1. Состав затрат (прочие расходы, начисления и т.д.), отображаемых в п.п. 2-10 сметного расчета, может отличаться от приведенной формы, в зависимости от фактических данных проектной (изыскательской) организации, предоставляющей сведения.
2. Достоверность сведений и значения показателей, предоставляемых в сметном расчете, подтверждается       подписью      руководителя       проектной      (изыскательской)      организации и ответственных исполнителей с предоставлением обосновывающих документов – технических отчетов, графиков производства работ, норм времени по видам работ, утвержденных нормативов продолжительности выполнения работ, штатного расписания, с указанием окладов сотрудников и т.д.

Приложение № 1 к сметному расчету

Расчет № 1
заработной платы


	п/п
	Состав
исполнителей
	Количество,
чел
	Продолж.,
мес
	Чел/мес.
	Оклад,
тыс.руб.
	Зарплата, тыс.руб.

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	№..
	Итого з/п основных исполнителей

	
	Надбавка за срочность % от п. №

	
	З/п АУП -% от п.№

	
	З/п тех. руководства -% от п.№

	
	З/п вспомогат. персонала -% от п.№

	
	Всего заработная плата






Приложение № 2 к сметному расчету

Расчет № 2 материальных затрат**

	
Наименование
	Единица измерения
	
Количество
	Стоимость
единицы, тыс.руб**
	
Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	



**Значение показателя столбца 4 «Стоимость единицы, тыс. руб.» определяется на основании Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве Санкт-Петербурга (ТССЦ-2001), Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт- Петербурга, а в случае отсутствия в этих документах цен необходимых материалов – порядком, установленных Приказом Минэкономразвития от 2.10.2013 № 567.

Приложение № 3 к сметному расчету

Расчет № 3 командировочных расходов

Расчет командировочных расходов используется для составления сметного расчета по трудозатратам (форма 3П)

	
Должность
	
Количество, чел
	Время пребывания в командировке,
сутки
	Командировочные расходы, руб./сут.

	
	
	
	суточные
	Оплата гостиницы

	1.
2.
3.
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	




Приложение № 4 к сметному расчету

Расчет № 4 транспортных расходов

	Виды перевозок
	Вид
транспорта
	Единица
измерения
	Количество
	Тариф, руб.
	Стоимость,
руб.

	
	
	
	
	Туда
	Обратно
	

	Пассажирские,
	
	чел.
	
	
	
	

	всего в т.ч.:
	жел/дор
	чел.
	
	
	
	

	
	авиа
	«-»
	
	
	
	

	
	
	«-»
	
	
	
	

	
	
	«-»
	
	
	
	

	Грузовые, всего в
	
	кг
	
	
	
	

	т.ч.:
	
	«-»
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	


Примечание
Достоверность сведений и значения показателей, предоставляемых в расчетах № 1, 2, 3, 4 подтверждается       подписью      руководителя       проектной      (изыскательской)      организации и ответственных исполнителей с предоставлением обосновывающих документов – технических отчетов, графиков производства работ, норм времени по видам работ, утвержденных нормативов продолжительности выполнения работ, штатного расписания, с указанием окладов сотрудников и т.д.
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