

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

«ПИР и СМР по строительству ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ «Хрусловка» от линейной ячейки «Хрусловка» II СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №38 «Венев» Веневском районе Тульской области» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Веневский известняк» по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» (договор ТП № 711098628 от 25.05.2023)»

Начальная (максимальная) цена договора	14520,153 тыс. руб. без НДС 17424,18360 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	- метод определения цен по аналогам - основанием для определения начальной (максимальной) цены договора по аналогам является проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	1. Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Прилагается

Начальник УКС филиала ПАО
"Россети Центр и Приволжье"-
"Тулэнерго"




Г.С. Мурашкин

Утверждаю:
Начальник
Управления капитального строительства
Публичное акционерное общество "Россети Центр и
Г.С. Мурашкин

Расчёт стоимости закупки № 58356

№ п/п	Наименование работы (расчета)	Источник используемой ценовой информации	Код ИПР	Количественный показатель выполняемых работ (км, МВА, шт)	Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС
1	Строительство КЛ 10 кВ		TUE-00995-000	0,1	342,57
2	ГНБ		TUE-00995-000	0,25	5207,499
3	Строительство ВЛ 10 кВ		TUE-00995-001	2,05	5438,892
4	Установка разъединителя		TUE-00995-001	4	517,958
5	Установка реклоузера		TUE-00995-001	1	2562,102
6	Замена ТТ		TUE-00995-002	6	451,132
	Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)				14520,153

- Расчёт №1**
Строительство КЛ 10 кВ, код ИПР TUE-00995-000, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024
- Расчёт №2**
ГНБ, код ИПР TUE-00995-000, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024
- Расчёт №3**
Строительство ВЛ 10 кВ, код ИПР TUE-00995-001, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024
- Расчёт №4**
Установка разъединителя, код ИПР TUE-00995-001, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024
- Расчёт №5**
Установка реклоузера, код ИПР TUE-00995-001, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024
- Расчёт №6**
Замена ТТ, код ИПР TUE-00995-002, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024

Утвердил:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"
 Д.В. Малаземов

ПНР и СМР по строительству ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ «Хрустиков от линейной ячейки «Хрустиков» В СабП 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №38 «Восток» Волжского района Тульской области для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (ООО «Восток») к электросети технологического присоединения в энергетической системе филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» (лицензия ПП № 711090628 от 25.05.2023)

Филиал "ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Наименование работ	Единица измерения 1 км, шт.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-анализу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНИЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2023					Надлежащие доходы р.и 2024	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексации-дефлятора на 2024				
			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ЛЭП 10кВ 240мм2 (сечение 100м)	100м	1 кв 2023	231,034	1 984,923	0,000	38,168	2 194,113		2,5	327,029	4 082,302	0,000	18,168	15,000						
Строительство ВЛ 10 кВ 120 мм2	1 кв	1 кв 2023	416,589	2 950,112	0,000	39,002	3 425,703		0,1	41,659	295,011	0,000	5,900	5 307,499						
Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 кв	1 кв 2023	203,532	2 401,555	0,000	48,031	2 653,118		2,05	417,340	4923,188	0,000	98,464	5 438,892						
Установка выключателя	шт	1 кв 2023	23,121	40,190	60,162	6,016	129,489		4	92,483	160,760	240,650	24,065	517,938						
Установка разъединителя 6-10 кВ	шт	1 кв 2023	20,981	1,981	382,421	6,331	411,701		1	116,235	40,885	230,579	198,421	2 562,102						
Замена ТТ ТУ-1, 1 ячейка 1 ТТ	шт	1 кв 2023	4,045	14,438	28,801	0,285	33,567		3	44,836	33,946	364,620	17,780	421,131						
ИТОГО:			5 060,144	35 146,248	11 218,448	2 462,423	53 830,256			1 667,487	10 306,072	2 811,849	417,273	14 526,153						
В.В. ЗРП			1 000,632	7 629,259	2 245,190	492,524	10 766,145			333,491	2 061,114	562,370	83,455	2 984,431						
Итого с НДС:			6 060,776	42 775,507	13 463,637	2 954,947	64 596,371			2 000,978	12 367,186	3 374,219	500,727	17 424,18661						

Составил:
Начальник СО
Проверил:
Начальник УКС




Т.С. Поскаляков
Г.С. Мурашин

Филиал	Тулэнерго	Отметка о согласовании	Согл-на цена, нет источ-ов
Номер заявки	58356	Дата согласования	30.10.2023 14:48:10
Номер лота ТП SAP		Согласовал	Романенко О. В.
Номер (Филиал)			

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	-924783,611	Остаток по ТП(распр. сеть) след года	633213,433
Остаток по распред сети тек. года	-134003,937	Остаток по распред сети след года	724123,973
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года	-1058787,548	Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след года	1357337,406

КВД	Код ИПР	Год освоения	ПИР	СМР	ПНР	Оборудова ние	Прочее	Стоимость закупки
-----	---------	-----------------	-----	-----	-----	------------------	--------	----------------------

Всего по закупке			1039,462	10306,072	362,770	2811,849	0,000	14520,153
-------------------------	--	--	-----------------	------------------	----------------	-----------------	--------------	------------------

НСИР	TUE-00995-000	Σ	368,688	5157,313	24,068	0,000	0,000	5550,069
ГНБ		2024	327,029	4862,302	18,168	0,000	0,000	5207,499
Строительство КЛ 10 кВ		2024	41,659	295,011	5,900	0,000	0,000	342,570

НСИР	TUE-00995-001	Σ	625,958	5124,813	320,952	2447,229	0,000	8518,952
Строительство ВЛ 10 кВ		2024	417,240	4923,188	98,464	0,000	0,000	5438,892
Установка разъединителя		2024	92,483	160,760	24,065	240,650	0,000	517,958
Установка реклоузера		2024	116,235	40,865	198,423	2206,579	0,000	2562,102

ТПИР	TUE-00995-002	Σ	44,816	23,946	17,750	364,620	0,000	451,132
Замена ТТ		2024	44,816	23,946	17,750	364,620	0,000	451,132

Список договоров ТП

Связанных договоров ТП нет.

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения выполнен в ручную.