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Приложение №1 к Договору

№ ________ от «___»__________ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование объекта закупки: Создание Экстрим парка на о. Русский.
2. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, в районе поселок Аякс, 10. Кадастровый номер 25:28:000000:64857.

3. Основная цель и задача: Основной целью создания Экстрим парка на о. Русский является улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния общественной территории, вовлечение граждан в занятия спортом.
4. Основание для производства работ: Договор на создание Экстрим парка на о. Русский.
5. Источник финансирования: Субсидия на иные цели из бюджета Владивостокского городского округа.
6. Состав, виды и объемы работ:
Объект представляет собой Экстрим парк с устройством спортивных зон  в составе фанерного эайр-парка, асфальтового памп-трек, бетонной стрит плазы, бетонного боула, тропиночной сети с бетонным покрытием, а также системой отведения ливневых стоков боула и спортивным освещением площадок. На объекте предусматривается создание и размещение части требуемых малых архитектурных форм, спортивного оборудования, строительство твердых бетонных покрытий, а также прилегающее озеленение.
Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, Локальным-сметным расчетом, Ведомостью объемов работ и техническими характеристиками на изготовление и монтаж модулей (оборудования) (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). 
Объект не является объектом капитального строительства. 
Элементы объекта – конструктивные и функциональные модули (оборудование), определяющие его внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объекта, а также использование (эксплуатацию) объекта в соответствии с его функциональным назначением. 
7. Общие требования к организации и выполнению работ:

7.1. Основная задача Подрядчика – выполнить работы на объекте в соответствии с настоящим техническим заданием, локальными сметными расчетами и нормативно – технической документацией обязательной при выполнении работ.
7.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора разработать, согласовать, и утвердить в письменной форме с Заказчиком рабочую документацию, основанную на архитектурно-строительных решениях, указанных в предоставленном Заказчиком эскизном проекте.
7.2.1. Состав рабочей документации:

1. Объемно-планировочные решения. Фанерный̆ эир парк.

- Пояснительная записка

- Схема расположения модулей̆

- Ведомость модулей̆

- Объемно-планировочные чертежи (виды) изготавливаемых модулей̆. аксонометрии, эпюры

- Типовые конструктивные узлы и сечения конструкций

2.  Объемно-планировочные решения. Асфальтовый̆ памп трек.

- Пояснительная записка

- Схема расположения модулей̆

- Ведомость модулей̆

- Объемно-планировочные чертежи (виды) изготавливаемых модулей̆

- Типовые разрезы покрытий памп асфальтового памп трека

3.  Объемно-планировочные решения. Стрит плаза.

- Пояснительная записка

- Схема расположения модулей̆

- Ведомость модулей̆

- Объемно-планировочные чертежи (виды) изготавливаемых модулей̆. аксонометрии, эпюры

- Типовые конструктивные узлы и сечения конструкций

4. Объемно-планировочные решения. Бетонный̆ боул.

- Пояснительная записка

- Схема расположения модулей̆

- Ведомость модулей̆

- Объемно-планировочные чертежи (виды) изготавливаемых модулей̆. аксонометрии, эпюры

- Типовые конструктивные узлы и сечения конструкций

5. Электроосвещение.

- Пояснительная записка

- План сети освещения

- Разрез по траншеям (узел прокладки кабеля)

- Типовые узлы установки опор освещения

- Спецификация материалов и оборудования

7.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии Графиком выполнения работ (этапов выполнения работ) (Приложение 4 к Договору), настоящим Техническим заданием, руководствуясь нормативно-технической документацией обязательной при выполнении работ:
- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».  

- ГОСТ 12.1004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение»

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства».

- СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги";

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;

- ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия";
- ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон";
- ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций";

- ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия".;
       - СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";

- СП 31-115-2008 Открытые физкультурно — спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта»;
- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".

7.4. Обеспечить, в ходе выполнения работ, мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией
7.5. Подрядчик обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обязан:

- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора и снега;

- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- строительный мусор и снег вывозить в отведенные администрацией города Владивостока места и в установленные сроки;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;

- обеспечить устройство пунктов очистки колес строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;

- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- не допускать сброс мусора, травы, листьев, загрязненных остатков и иных отходов на акваторию рек, озер и других водоемов, озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, каналы и другие места;

- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности

7.6. Используемые в ходе выполнения работ товары (материалы), должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, паспортами на бетонные изделия, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.
7.7. Подрядчик обязан ежедневно до 10:00 ч. предоставлять информацию Заказчику (представителю заказчика) о ходе и объемах выполненных работ в формате согласованным с заказчиком.
7.8. В случае выявления неучтенных документацией дополнительных объемов работ необходимо известить Заказчика для составления двухстороннего акта об обнаружении неучтенных объемов работ между Заказчиком, генеральной подрядной организацией.

Решение о необходимости выполнения непредвиденных объемов работ и об оплате за фактически выполненные работы принимается Заказчиком после составления двухстороннего акта между представителями Заказчика и Подрядчика и письменного согласования Заказчиком стоимости выполнения непредвиденных работ

7.9. Ежемесячно при приемке выполненных работ, для осуществления контроля в части своевременности выполнения строительно-монтажных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику оформленную производственно-техническую исполнительную документацию в объеме, согласованном заказчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах, в том числе:

- один экземпляр исполнительной документации в бумажном виде в обязательном порядке прилагается к актам выполненных работ (форма КС-2) и передается Заказчику;

- один экземпляр исполнительной документации в бумажном виде и на электронном носителе (в формате pdf) передается Заказчику по окончанию строительно-монтажных работ за весь период строительства и реконструкции.
7.10. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему Технологическому Этапу (Технологическим Этапам) работ без приемки Заказчиком или представителями Заказчика скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего Технологического Этапа.

Под Технологическим Этапом в настоящем техническом задании понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство сборных и/или монолитных конструкций, и т.п.)
7.11. В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

8. Требования к качеству работ:

8.1. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для вышеназванных работ.
8.2. Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ, назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ. Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю Заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ. 
8.3. Провести точную разметку на местности проектных направлений линии и мест установки опор.

8.4. Кустарники и деревья, многолетние растения цветов должны иметь хорошо развитую корневую систему. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой. В случае гибели растений должны быть своевременно произведены новые посадки.

Срок гарантии на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

9. Сроки выполнения работ.

9.1. Срок выполнения работ в полном объеме не позднее 31.08.2025 г. с даты заключения договора, в соответствии с графиком выполнения работ (этапов выполнения работ). 
	Заказчик

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» города Владивостока»

Директор 
_______________ Т.В. Маслов
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