
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Параметры закупки
	Данные

	1
	Предмет закупки (наименование
работ, объект)
	[bookmark: _Hlk169638872]Выполнение комплекса работ по подключению к сетям электроснабжения строительных площадок объекта «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»

	2
	Цель закупки, 
основание для выполнения работ
	Государственный контракт Санкт-Петербурга на проектирование
и строительство (реконструкцию) объектов метрополитена в Санкт-Петербурге № М-12/2021 от 29.10.2021 г.
Дополнительное соглашение № НВЛ (13)-6-62 от 20.09.2023 к государственному контракту Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № М-12/2021 в отношении объекта: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «улица Савушкина» до станции «Зоопарк»

	3
	Условия и порядок оплаты
	Подрядчик в срок до 5-го числа следующего за отчетным представляет Генподрядчику отчет о выполненных объемах работ в форме КС-6а для их освидетельствования и приемки.
Оплата принятых работ производится Генподрядчиком ежемесячно
в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании подписанных Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, выставленных  счета и счета-фактуры.
Оплата работ производится на основании согласованной Генподрядчиком сметной документации.
Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится в размере стоимости выполненных Работ, за вычетом Гарантийного удержания,
в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости подлежащих оплате выполненных Работ в отчетном периоде, обеспечивающего надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийное удержание подлежит отражению отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за соответствующий период.
Выплата Гарантийного удержания производится Подрядчику по окончанию гарантийного периода.
При предоставлении Подрядчиком банковской гарантии на 60 (шестьдесят) месяцев плюс 60 (шестьдесят) дней на сумму, равную 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, Генподрядчик обязан в течение 5 рабочих дней произвести выплату Гарантийного удержания на расчетный счет Подрядчика.
Генподрядчик вправе по запросу Подрядчика осуществить авансирование работ в размере, не превышающем 50% от цены Договора.
Генподрядчик вправе по запросу Подрядчика осуществить увеличение цены Договора в случае возникновения непредвиденных работ.
Погашение аванса осуществляется на условиях Договора в соответствии с графиком погашения аванса. Сумма погашения авансового платежа подлежит отражению отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
Генподрядчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору с обязательным уведомлением по факту удержания.

	4
	Сведения о включённых в стоимость договора расходах (доставка, установка, упаковка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Стоимость работ включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
– основные и вспомогательные работы, указанные в Технической документации, а также основные и вспомогательные работы, прямо не указанные в Технической документации, но необходимые и достаточные для достижения результатом Работ, проектных показателей и параметров, а также работы, неразрывно связанные с технологией производства;
– прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль;
– затраты на приобретение необходимых материалов, оборудования, инструментов, расходных материалов;
– плановые накопления и зимнее удорожание;
– затраты на устройство и эксплуатацию временных зданий и сооружений;
– все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, инспекций, заключений;
– расходы по всем видам налогов, сборов, таможенных платежей и других обязательных платежей;
– транспортные и прочие затраты, в том числе затраты на поставку необходимых для выполнения Работ, материалов, поставляемых Подрядчиком, оборудования, техники и др., затраты на погрузочно-разгрузочные работы, сортировку, укрупнённую сборку, складское хранение, транспортировку, ГСМ;
– таможенные пошлины, затраты на организацию Работ на Объекте, вспомогательные и дополнительные работы и затраты;
– все расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, связанных с выполнением Работ;
– все иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и достижения результатом Работ проектных показателей и требований регламентирующих документов для строящегося Объекта.

	5
	Место выполнения работ
	Строительные площадки, расположенные по адресу:
[bookmark: _Hlk129946209]1. Вестибюль станции «Яхтенная»: Санкт-Петербург, севернее перекрестка Туристской улицы и Богатырского проспекта;
2. Вестибюль станции «Зоопарк»: Санкт-Петербург, перекресток Шуваловского проспекта и Комендантского проспекта;
3. Шахта № 457. Демонтажный котлован: севернее перекрестка проспекта Королева и Шуваловского проспекта.

	6
	Сроки (периоды) выполнения работ;
Срок действия договора
	1. Начало срока выполнения работ: с даты заключения договора.
2. Срок окончания работ: 30.06.2025г.
3. Промежуточные сроки работ указываются в графике производства Работ (Приложение №1 к техническому заданию).
Очередность подключения строительных площадок уточнить при согласовании детализированного графика производства работ.
4. Срок действия договора: до момента надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

	7
	Требования к выполняемым работам    
	I. Исходные данные в области нормирования:
Выполняемые работы должны соответствовать действующим и актуальным на дату сдачи работ законодательным актам и нормативно-техническим документам (ФЗ, СНиП, СП, ВСН, РД, ГКИНП), проектно-технической документации на объект, в том числе:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ
– Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
–  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
– СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга»;
– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
– Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
– СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы
в строительстве»;
– СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2044 Организация строительства»;
– приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
– приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
– ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
– СП, РД, СНиП, ГОСТ и ТУ, нормам пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других нормативных документов, действующих
или вступающих в силу на момент окончания работ по предмету настоящего технического задания;
– Организационно-техническим решениям, принимаемым в ходе рабочих совещаний по вопросу исполнения работ;

II. Комплекс работ включает.

При необходимости корректировка рабочей документации, включая сметную, с согласование ПАО «Россети Ленэнерго».
Выполнение работ в соответствии с утвержденной «В производство работ» рабочей документацией и настоящим техническим заданием.
Освидетельствование результатов выполненных работ и подписание исполнительной документации представителями АО «Метрострой Северной Столицы» и ПАО «Россети Ленэнерго».
Предоставление исполнительной документации в соответствии
с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава
и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также с учетом требований эксплуатирующих организаций.
Участие в межведомственных комиссиях по закрытию ордеров Государственной Административно-технической инспекции (далее – ГАТИ).
Подписание Актов выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с представителями
АО «Метрострой Северной Столицы».

II.I. Требования к рабочей документации

Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов.
Разработать разделы «Организации дорожного движения» на период производства работ и восстановление благоустройства территории после окончания производства работ.
Согласовать рабочую документацию в профильных службах:
– ПАО «Россети Ленэнерго»;
– Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (оформить и согласовать акт УСПХ). В счет Цены Договора произвести оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
– СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства»; 
– СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения»;
– Отдел подземных сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре;
– Администрация района и пр.
Передать Генподрядчику рабочую и сметную документацию на бумажном носителе в пяти экземплярах, на электронном носителе (HDD/DVD диски) в двух экземплярах. 
Электронная версия должна быть сформирована путем сканирования непосредственно с оригинала документа, обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), а также содержащий оглавление и закладки обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся
в тексте рисункам и таблицам (с сохранением цветов редактируемого формата).

II.II. Требования к строительно-монтажным работам

Для возможности открытия ордера ГАТИ предоставить Генподрядчику пояснительную записку на выполнение работ и восстановление асфальтобетонного покрытия проезжих частей и тротуаров, зеленых насаждений, а также psp-файл с указанием зоны земляных работы, размещения техники и оборудования, выполнения благоустройства.
Получить распоряжение ГАТИ об ограничении (прекращении) дорожного движения и установить необходимые средства регулирования дорожного движения на период производства работ в соответствии с разработанной рабочей документацией.
Выполнить геодезическую разбивку осей инженерных сетей;
Выполнить устройство сетей электроснабжения в соответствии с рабочей документацией;
Предъявить выполненные работы инспектору ПАО «Россети Ленэнерго».
Восстановить нарушенное благоустройство с предъявлением профильным службам.
Демонтировать технические средства регулирования дорожного движения.
Произвести пуско-наладочные работы и обеспечить электроснабжение строительных площадок.
Работы производить под техническим надзором ПАО «Россети Ленэнерго».

III. Результат работ, исполнительная документация

Результатом работ является выполненный комплекс строительно-монтажных работ по подключению к сетям электроснабжения строительных площадок, включая корректировку рабочей и сметной документации, с предоставлением Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации в соответствии с условиями настоящего Технического задания и требований эксплуатирующих организаций.
Результат работ должен соответствовать рабочей документации, настоящему техническому заданию, требованиям действующих норм, правил и стандартов.

III.I.	Исполнительная документация.

Сформировать и подписать в ПАО «Россети Ленэнерго» комплект исполнительной документации в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в том числе:
– обложка и титульный лист;
– акты геодезической разбивочной основы;
– акты геодезической разбивки осей инженерных сетей;
– акты входного контроля материалов;
– акты освидетельствования скрытых работ;
– справка о выполнении технических условий;
– акт технической готовности электромонтажных работ;
– ведомость смонтированного электрооборудования;
– акты пуско-наладочных работ;
– исполнительный план М 1:500 и профиль, деталировка узлов;
– контрольно-исполнительная съемка с отметкой Комитета
по градостроительству и архитектуре;
– паспорта, сертификаты соответствия, декларации на используемые материалы;
– прочие документы по требованию ПАО «Россети Ленэнерго».
Оригинал подписанной ПАО «Россети Ленэнерго» исполнительной документации предоставить Генподрядчику в бумажном и электронном виде в 3-х экз.

IV. Перечень требований к выполнению работ.

1. Работы должны выполняться строго с соблюдением правил техники безопасности. При работе, сотрудники Подрядчика (исполнителя работ) должны иметь каску, специальную одежду со световозвращающими полосами или сигнальные жилеты, средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, сварочные маски и т.д.), в том числе шахтные самоспасатели при работе в подземных условиях. Вся специальная одежда должна иметь наименование организации-исполнителя работ. 
2. Применяемые материалы, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать рабочей документации, иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта, протоколы о результатах испытаний качества и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей и иные необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязан представить вышеперечисленные документы в составе исполнительной документации.
Замена применяемых материалов на аналоги возможна только по согласованию с Генподрядчиком без увеличения цены Договора.
3. Подрядчик производит собственными силами поставку на строительную площадку всех необходимых материалов, оборудования и инвентаря для производства работ.
4. Подрядчик производит собственными силами поставку
на строительную площадку и разгрузку временных зданий и сооружений для создания административно-бытовых условий для размещения Подрядчика. 
Подрядчик самостоятельно организует электроснабжение строительной площадки от городских центров электроснабжения. При необходимости собственными силами доставляет и эксплуатирует на строительных площадках передвижные электростанции (ДЭС).  
5. Доставка материалов осуществляется силами Подрядчика.
6. Геодезическое сопровождение работ осуществляется силами Подрядчика.
7. Работы проводятся с соблюдением порядка ведения работ на строительной площадке в соответствии с требованиями надзорных органов, правил и требований санитарного и природоохранного законодательства РФ. Подрядчик обеспечивает уборку, погрузку, вывоз с последующей утилизацией строительного и бытового мусора на конечные объекты приема отходов 1-5 класса опасности, после согласования с Генподрядчиком объектов приема отходов.

V. Количество экземпляров и порядок приёмки исполнительной документации, передаваемой Генподрядчику.

По результатам работ Генподрядчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным предоставляются:
- Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;
- Исполнительную документацию, оформленную в соответствии
с требованиями эксплуатирующих организаций, СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства» и приказом Минстроя России
от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», на бумажном и электронном носителе в 5 (пяти) экземплярах;
- Журналы учета выполненных работ (форма № КС-6а) на основании согласованных локальных смет в 1 (Одном) экземпляре.
Генподрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает
и принимает полученную документацию, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в подписании указанных документов. Мотивированный отказ Генподрядчика от приемки выполненных Подрядчиком работ может быть осуществлен в целом или частично. 
В случае выявления недостатков в выполненных Работах, в том числе выполнения Работ с отклонениями от рабочей документации, строительных норм и правил (СНиП, СП), Технических регламентов, иных условий настоящего Договора, Генподрядчик направляет мотивированный отказ
от приемки выполненных Работ Подрядчику.
В случае выявления Генподрядчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, направленных Подрядчиком, фактически выполненным Работам уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. 
Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа в приемки работ или в иной срок, согласованный Сторонами.
Подрядчик передает Генподрядчику счет-фактуру и счет в 2 (двух) экземплярах на следующий день после подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания, строительных норм и правил, и других нормативных правовых актов, или с иными недостатками, Генподрядчиком не принимаются и не оплачиваются до устранения обнаруженных недостатков.
Отчетная документация должна предоставляться в формате, допускающем редактирование – MS Word, Excel, AutoCAD, WiZard и т.д.
Графические материалы предоставляются в формате pdf и dwg.
Результаты работ передаются с сопроводительными письмами.

VI. Требования к сметной документации

Сметная документация должна быть разработана в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
Величину накладных расходов принять согласно приказу № 812/пр Минстроя России от 21 декабря 2020 г. от ФОТ по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
Величину сметной прибыли принять согласно № 774/пр Минстроя России от 11.12.2020 от ФОТ по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
При составлении сметной документации использовать сметно-нормативную базу Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ2012) Диз №9)
Текущий уровень цен: Сметная документация должна быть составлена в ценах Декабря 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной расценке, утвержденных распоряжением Комитета по госзаказу СПб от 29.11.2022 №264-р.
Сметная документация должна быть передана: 
- на бумажном носителе - 1 экземпляр;
- на электронном носителе в форматах Smeta Wizard и PDF.
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	Перечень и объем выполняемых работ
	Рабочая документация:
1. 3213759-П600-ЭС1. Подключение к сетям электроснабжения строительной площадки станции «Яхтенная»;
2. 3213759-П600-БО1. Восстановление благоустройства. «Яхтенная»;
3. 3213759-П600-ЭС2. Подключение к сетям электроснабжения строительной площадки станции «Зоопарк»;
4. 3213759-П600-БО2. Восстановление благоустройства. «Зоопарк»;
5. 3213759-П600-ЭС3. Подключение к сетям электроснабжения строительной площадки шахты №457. Демонтажный котлован;
6. 3213759-П600-БО3. Восстановление благоустройства. Шахта №457.
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	Требования к подрядчику, установленные Генподрядчиком (дополнительные требования) 
	1. Все работы, согласно данного ТЗ должны производиться постоянным квалифицированным и обученным персоналом Подрядчика, требуемых специальностей для выполнения работ, с использованием необходимых специализированных технических средств.
– Подрядчик обязан иметь специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству
и реконструкции инженерных коммуникаций, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов;
– Подрядчик обязан иметь соответствующие материально-технические ресурсы и оборудование;
– Персонал Подрядчика должен представлять либо граждане РФ, либо иностранные граждане, имеющие право ведения трудовой деятельности на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ;
– Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
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	Требования к гарантийным обязательствам, с указанием сроков, объемов
	Подрядчик гарантирует соответствие результатов Работ за отчетный период, результату выполненных Работ по Договору, строительным нормам и правилам (СНиП), техническим регламентам, нормативным правовым актам, ГОСТ 21.704-2011, иным условиям Договора;
Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчик совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта в установленный настоящим пунктом срок Генподрядчик составляет и (или) подписывает Рекламационный акт самостоятельно и указанный акт имеет юридическую силу.
Подрядчик обязан в установленный в Рекламационном акте срок за свой счет в пределах, принятых на себя обязательств по объему предоставления гарантий качества выполненных Работ устранить выявленные недостатки.
[bookmark: _GoBack]При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Подрядчиком акт (перечень дефектов (недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Генподрядчика.



Приложения:
1. График производства работ на 2025 год;
2. Рабочая документация – 6 комплектов.



