

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на комплексный договор подряда (разработка ПСД+СМР) по объекту: «Строительство двух КЛ-6кВ в траншее и методом ГНБ, строительство распределительной двухтрансформаторной подстанции, строительство четырнадцати КЛ-0,4кВ в траншее и методом ГНБ, демонтаж приборов учета – 4 шт., установка разъединителя – 2 шт., установка приборов учета – 6 шт. для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» № 13-8269;2025;ф;СОВ от 16.12.2025» для нужд ООО «БрянскЭлектро»

Начальная (максимальная) цена договора	39 091 757, 00 руб. без НДС 22% НДС 8 600 186,54 руб. 47 691 943,54 с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением №1 к обоснованию НМЦ договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»


В.В.Татарчук

Расчет стоимости начальной (максимальной) цены лота по объектам технологического присоединения "под ключ" по объекту
Реконструкция РУ-0,4кВ, Строительство: КЛ 6 кВ, ЗКТП 1000 кВА 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ»

Для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителю ГАОУ «Иледицинский Сеченовский Предупреждающий Брянский объект» по ДПП №13-8269/2025/Ф/СОВ																		
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					Источники ценовой информации	УдЦ (Принал от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчету в объекту	Единица измерения	индексов-дефляторов на 2025	Стоимость объема, тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2025г.				
				ПНР	СМР	Оборудовани	Прочие (ПНР)	Итого						ПНР	СМР	Оборудование	Прочие (ПНР)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20	21	22	23	24
1	Строительство КТП 2х1000 кВА (кискового типа)	1шт	1кв 2023	234,709	503,461	8955,000	102,875	9796,045	Путем сравнения с объектами аналога. "Об утверждении удельных показателей стоимости строительства объектов капитального характера для типовых технических решений."		1,000	1 шт	1,1338	266,108	570,813	8 955,000	116,637	9 908,558
2	Строительство КЛ-6 кВ	1 км	4 кв. 2023г.	232,600	1975,150	0,000	5,400	2213,150	Сметный расчет (объект-аналог)		0,146	1 км	1,0000	33,960	288,372	0,000	0,788	323,120
3	Строительство КЛ-6кВ ГНБ	1 км	4 кв. 2023г.	2230,040	9846,400	0,000	5,400	12081,840	Сметный расчет (объект-аналог)		0,892	1 км	1,0000	1 989,196	8 782,989	0,000	4,817	10 777,002
4	Строительство КЛ-0,4 кВ	1 км	4 кв. 2023г.	232,600	2008,430	0,000	3,045	2244,075	Сметный расчет (объект-аналог)		0,380	1 км	1,0000	88,388	763,203	0,000	1,157	852,749
5	Строительство КЛ-0,4 кВ ГНБ	1 км	4 кв. 2023г.	2230,040	9059,020	0,000	3,045	11292,105	Сметный расчет (объект-аналог)		1,408	1 км	1,0000	3 139,896	12 755,100	0,000	4,287	15 899,284
6	Монтаж развешивания	1 шт	4 кв. 2023г.	5,520	34,390	68,200	9,930	118,040	Сметный расчет (объект-аналог)		2,000	1 шт	1,0000	11,040	68,780	68,200	19,860	167,880
7	ВПУ ТР№6	1шт	4 кв. 2023г.	2,240	18,640	22,920	2,110	45,910	Сметный расчет (объект-аналог)		6,000	1шт.	1,0000	13,440	111,840	22,920	12,660	160,860
Итого на 2025 г.														5 542,028	23 341,097	9 046,120	160,207	38 089,452
Индексы-дефляторы МР по строке "Капитальные" на 2026 год														1,02631448	1,02631448	1,02631448	1,02631448	1,02631448
Итого на 2026 г.														5 687,86358	23 955,30626	9 284,16398	164,42287	39 091,75670
Итого на 2026 г. с НДС 2%														6 939,194	29 225,474	11 326,680	200,596	47 691,943

Заместитель Директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

В.В. Татарчук

Составил:

Ведущий специалист сметного отдела



Е.В. Дмитриева