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Техническое задание на разработку проектной документации 
на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области










	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов)
	1 этап. Устройство линии наружного освещения участка
автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0751 Подъезд к д.Владимирово от а/д Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево км 1+600 — км 2+277 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	
	2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0708 Толоконцево- Могильцы км 0+070 — км 0+750 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	
	3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0159 Н.Новгород- Шахунья-Киров км 23+457 — км 24+655 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	
	4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0159 Н.Новгород- Шахунья-Киров км 44+420 — км 45+180 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	
	5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0744 п.Шпалозавода-Филипповское км 0+000 — км 0+920 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	
	6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0744 п.Шпалозавода-Филипповское км 1+000 — км 1+690 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	
	7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0744 п.Шпалозавода-Филипповское км 6+640 — км 8+090 в




	
	муниципальном округе город Бор Нижегородской области
8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0726 Останкино- Большеорловское-Березовский-Рустай км 21+200 — км 22+560 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области
9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0715 Подъезд к п.Шпалозавода от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 0+471 — км 1+455 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области
10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0731 Ивановский Кордон-Ивонькино км 2+468 — км 3+140 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области
11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0708 Толоконцево- Могильцы км 1+596 — км 3+600 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области
12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0020 Линда- Городец-Заволжье км 15+864 — км 16+622 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области
13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0708 Толоконцево- Могильцы км 4+344 — км 5+112 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области
14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0718 Подъезд к с.Линда от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 0+000 —
км 0+954 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области

	  2. Основание для проектирования
	Паспорт	ведомственного	проекта	«Развитие	сети
автомобильных	дорог	Нижегородской	области»
государственной программы	«Развитие	транспортной системы Нижегородской области»

	3. Организация — заказчик
проектных работ
	Государственное казенное учреждение Нижегородской
области «Главное управление автомобильных дорог»

	  5. Стадийность проектирования
	Проектная документация

	6. Источник финансирования
	Областной бюджет Нижегородской области

	7. Исходные данные, передаваемые
заказчиком
	1 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 0,677 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Владимирово



	
	2 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 0,680 км. (уточнить проектом)
Населенный пункт — п.Неклюдово, ул.Железнодорожная
3 этап:
Категория дороги — II
Расстояние — 1,198 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Рекшино
4 этап:
Категория дороги — II
Расстояние — 0,760 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Слободское
5 этап:
Категория дороги — IV, V
Расстояние — 0,920 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — с.п.Шпалозавод
6 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 0,690 (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Соловково
7 этап:
Категория дороги — IV, V
Расстояние — 1,450 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Филипповское
8 этап:
Категория дороги — IV, V
Расстояние — 1,360 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.п.Большеорловское
9 этап:
Категория дороги - V
Расстояние — 0,984 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.п.Шпалозавод
10 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 0,672 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Оманово
11 этап
Категория дороги - IV
Расстояние — 2,004 км (уточнить проектом) Населенный пункт:
· п.Неклюдово
· д.Тайново
· д.Медведково



	
	12 этап:
Категория дороги — IV, III
Расстояние — 0,758 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Чернолесская Пустынь
13 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 0,768 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Мыс
14 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 0,954 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Линда

	8. Начало проектируемого участка (уточнить проектом)
	1 этап: км 1+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0751 Подъезд к д.Владимирово от а/д Неклюдово-Бор- Валки-Макарьево
2 этап: км 0+070 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0708 Толоконцево-Могильцы
3 этап: км 23+457 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P- 0159 Н.Новгород-Шахунья-Киров
4 этап: км 44+420 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P- 0159 Н.Новгород-Шахунья-Киров
5 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0744 п.Шпалозавода-Филипповское
6 этап: км 1+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22LI- 0744 п.Шпалозавода-Филипповское
7 этап: км 6+640 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-0744 п.Шпалозавода-Филипповское
8 этап: км 21+200 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0726 Останкино-Большеорловское-Березовский-Рустай
9 этап: км 0+471 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0715 Подъезд к п.Шпалозавода от а/д Н.Новгород- Шахунья-Киров
10 этап: км 2+468 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0731 Ивановский Кордон-Ивонькино
11 этап: км 1+596 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0708 Толоконцево-Могильцы
12 этап: км 15+864 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K- 0020 Линда-Городец-Заволжье
13 этап: км 4+344 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0708 Толоконцево-Могильцы



	
	14 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0718 Подъезд к с.Линда от а/д Н.Новгород-Шахунья-
Киров

	9. Конец	проектируемого участка
(уточнить проектом)
	1 этап: км 2+277 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-
0751 Подъезд к д.Владимирово от а/д Неклюдово-Бор- Валки-Макарьево
2 этап: км 0+750 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0708 Толоконцево-Могильцы
3 этап: км 24+655 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P- 0159 Н.Новгород-Шахунья-Киров
4 этап: км 45+180 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P- 0159 Н.Новгород-Шахунья-Киров
5 этап: км 0+920 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0744 п.Шпалозавода-Филипповское
6 этап: км 1+690 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0744 п.Шпалозавода-Филипповское
7 этап: км 8+090 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-0744 п.Шпалозавода-Филипповское
8 этап: км 22+560 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0726 Останкино-Большеорловское-Березовский-Рустай
9 этап: км 1+455 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0715 Подъезд к п,Шпалозавода от а/д Н.Новгород- Шахунья-Киров
10 этап: км 3+140 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0731 Ивановский Кордон-Ивонькино
11 этап: км 3+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0708 Толоконцево-Могильцы
12 этап: км 16+622 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K- 0020 Линда-Городец-Заволжье
13 этап: км 5+112 автомобильной дороги 22OП МЗ 22H- 0708 Толоконцево-Могильцы
14 этап: км 0+954 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 0718 Подъезд к с.Линда от а/д Н.Новгород-Шахунья- Киров

	10. Технико-экономические
показатели объекта:
· освещение автомобильной дороги (общая протяженность, км)
· вид ограждения на автомобильной
дороге
	
· 13,875 (уточнить проектом)

· уточнить проектом



	11. Особые условия
11.1. Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых)
	Не требуется

	11.2.Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов
	Не требуется

	11.3.Требования к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях
	Не требуется

	11.4.Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений дорожной автотранспортной службы
	Не требуется

	11.5.Требования к разработке и рекультивации карьеров и временно занимаемых земель
	Не требуется.

	11.6.Требования	к		выполнению научно-исследовательских		и опытно-конструкторских	работ, научно-технического сопровождения,		использованию изобретений
	Не требуется

	11.7.Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства
	Не требуется

	11.8.Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	11.9.Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения
	Не требуется

	11.10.Требования	к	разработке природоохранных мероприятий
	Не требуется

	11.11.Требования	к	разработке сметной документации
	В составе проектной документации разработать раздел «Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 №190- ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ.
Стоимость строительства определить ресурсно- индексным  методом  с применением  Федеральной




	
	сметной нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года N. 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации.
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие	документы	(коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации. Обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенных в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его выдавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты).
Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр.
Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации	требованиям	действующего законодательства и техническому заданию на проектирование.
В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.
Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов



	
	работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пp «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно.

	11.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технических условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику.
Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог", ПУЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов.

	11.13.	Требования	к	разработке технологической связи
	Не требуется.

	11.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной системы организации  движения
транспортных средств
	Не требуется.

	12.Разработка проектной
документации
	Состав	проектной	документации	согласовать	с
Заказчиком.
Проектную	документацию	согласовать	со	всеми
заинтересованными организациями	в соответствии	с
действующим законодательством Российской Федерации
(при необходимости).
Опоры	разместить	в существующей	полосе отвода.
Данные о существующей	полосе отвода Подрядчик
получает самостоятельно.
Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение
проводов (кабелей) определить при проектировании.
Основные проектные решения (трассу линии освещения,
трассу подводящей линии, тип oпop и светильников)
согласовать с Заказчиком.



	
	Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование.

	12.1.	 Разработка и согласование с Заказчиком						программы инженерных	изысканий,		а также выполнение					необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических,		экологических изысканий в объеме, необходимом для	обоснования		и			принятия решений		по					проектной документации
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче ответов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно- геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат и высот.
Выполнить топографическую съемку местности объектов в системе координат Нижегородской области (MCK-52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы.
Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово- высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями)
коммуникаций, в эксплуатирующих организациях.

	12.2. Выполнение археологических обследований района прохождения трассы дороги
	Не требуется

	12.3.	Разработка необходимых правоустанавливающих документов,	земельно-кадастровой документации,	необходимой	для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для строительства/реконструкции объектов
	Не требуется.



	12.4. Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории
	Не требуется.

	12.5.	Выделение комплексов (очередей)
	Не требуется.

	12.6. Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта
капитального строительства
	Не требуется.

	13.Требования	к сдаче проектной
документации
	
Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по
разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения договора. Проектную документацию по этапам представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке проектной документации (Приложение №1 к Заданию).

Не позднее 15 июня 2026 направить результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации в электронном виде в формате согласно Заданию на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы.
Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том.
Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному):
· чертежи в формате *.dwg,
· пояснительные записки в формате *.doc;
· ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.x1s;
· сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s.
После получения положительного заключения ГБY НО
«Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл.




