

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

подряда (разработка ПСД+СМР) по объекту: строительство КЛ-6кВ в траншее и методом ГНБ, строительство КЛ-0,4кВ в траншее и методом ГНБ, строительство КТП 1000 кВА 6/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СЗ ЯГОДА» № 13-8755/2024/ф/СОВ от 07.07.2025, для нужд ООО «БрянскЭлектро».

|   |   |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена договора  | 24 852 940,00 руб. без НДС 22%<br>НДС 22% 5 467 646,80руб.<br>30 320 586,80 руб. с НДС  |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора   | Метод определения цен по аналогам.  |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Регламент<br>«ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»<br>РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора   | В соответствии с Приложением №1 к обоснованию НМЦ договора  |

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

В.В.Татарчук

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение работ по проектированию и строительству объекта.  
 Строительство: КЛ 6 кВ, КТП 1000 кВА 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ»  
 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ ЯГОДА"

(наименование стройки)

Составлена в прогнозных ценах по состоянию на 2026 г.

| №<br>п/п                                   | Обоснование   | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат   | Сметная стоимость, тыс. руб.                             |                 |              |               |            |
|--|---|--|--|-----------------|--------------|---------------|------------|
|  |   |  | Строительных<br>(ремонтно-<br>строительных,<br>ремонтно- | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего      |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5               | 6            | 7             | 8          |
| Глава 1-12. Основные объекты строительства |   |  |  |                 |              |               |            |
| 1  | ССРСС-01  | Строительство: КЛ 6 кВ, КТП 1000 кВА 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ»<br>для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих<br>устройств заявителя ООО "СЗ ЯГОДА | 10 824,340   | 1 022,080       | 8 809,640    | 4 196,880     | 24 852,940 |
|  | Итого "Основные объекты строительства"                            |  | 10 824,340   | 1 022,080       | 8 809,640    | 4 196,880     | 24 852,940 |
|  | Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 г. |  | 10 824,340   | 1 022,080       | 8 809,640    | 4 196,880     | 24 852,940 |
| Налоги и обязательные платежи              |   |  |  |                 |              |               |            |
| 2  | Письмо от<br>29.12.2025 № СД-4-<br>3/11802                        | НДС - 22%  | 2 381,355  | 224,858         | 1 938,121    | 923,314       | 5 467,647  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи"                             |  | 2 381,355  | 224,858         | 1 938,121    | 923,314       | 5 467,647  |
|  | Итого по сводному расчету   |  | 13 205,695   | 1 246,938       | 10 747,761   | 5 120,194     | 30 320,587 |

Заместитель директора по инвестиционной деятельности Филиала ПАО  
 "Россети Центр" - "Брянскэнерго"  
 В.В.Татарчук

Составил:  
 Ведущий специалист СО УИ  
 Е.В. Дмитрикова

  
